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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO 

DE SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN 

A COMPRA, DEL SISTEMA DE INNIVACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, PARA LA ESTACIÓN DE ESQUÍ 

– MONTAÑA DE ALTO CAMPOÓ. T.M. DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE 

SUSO 

 

1. Introducción y descripción general de la instalación. 

La SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (en adelante 

CANTUR, S.A.), tiene entre sus objetivos el promover el deporte de alta montaña y el turismo en la 

comunidad autónoma de Cantabria, especialmente en las zonas en que estas manifestaciones no 

existan o sean insuficientes.  

Así, dentro de CANTUR, S.A. destacan recursos turísticos de gran relevancia e impacto a 

nivel regional, nacional e internacional como el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, los Campos 

de Golf del Abra del Pas y de Nestares, complejos hosteleros como el Hotel La Corza Blanca, el 

Refugio de Áliva y el Restaurante Fontibre, elementos singulares en entornos naturales como el 

Teleférico de Fuente Dé, la Estación de Esquí – Montaña de Alto Campoo o las instalaciones de la 

Estación de Peñacabarga, y el Museo Marítimo. 

Considerando la importante competencia actual de la Estación de Esquí – Montaña de Alto 

Campoo con otras instalaciones de su entorno, y las conclusiones derivadas del Plan Director de 

dicha Estación, CANTUR, S.A., pretende implantar un sistema de innivación artificial en la misma, 

que garantice, con unos márgenes adecuados de seguridad, la presencia de nieve en una amplia 

superficie de sus pistas, al objeto de que disminuya la dependencia de los ingresos de la instalación 

con la precipitación natural de nieve, y pueda operar por tanto con una menor incertidumbre en su 

planificación económica.  

Para su óptimo funcionamiento, el sistema de innivación artificial, precisará de un suministro 

de caudal de agua continuo. Por este motivo, es necesario disponer de una infraestructura de  

regulación y almacenamiento, así como de un azud de captación, con sus correspondientes 

interconexiones hidráulicas.  

A continuación se describen las características de los equipos que se pretende suministrar, 

los trabajos que se precisa realizar, así como los elementos necesarios a disponer para la completa 
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instalación y funcionamiento de un Sistema de Innivación Artificial en la Estación de Esquí – 

Montaña de Alto Campoo.  

 

2. Objeto del Pliego. 

A la vista de los antecedentes citados, el presente Pliego tiene por objeto describir los 

trabajos y enumerar las materias que han de ser estudiadas, definir las condiciones y criterios 

técnicos que han de servir de base para el mismo, y concretar la redacción y presentación de los 

documentos en cuya realización ha de intervenir el licitador para que el trabajo pueda ser aceptado 

por CANTUR, S.A. 

 

3. Objeto del contrato. 

El presente Pliego, define y describe todos los trabajos que es preciso acometer, con el alcance de 

los estudios y análisis que se detallan, para la completa ejecución del contrato de SUMINISTRO 

BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA, DEL SISTEMA DE 

INNIVACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, PARA LA 

ESTACIÓN DE ESQUÍ – MONTAÑA DE ALTO CAMPOÓ. T.M. DE LA HERMANDAD DE 

CAMPOO DE SUSO. Dichos trabajos pueden desglosarse en tres grupos: 

 
A. REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE INNIVACIÓN. 

B. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE INNIVACIÓN. 

C. SERVICIO TÉCNICO INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN. 

Este                                                       Condiciones Particulares del 

Contrato, formando, en consecuencia, parte de dicho Contrato. En caso de discrepancia entre el 

contenido entre ambos pliegos, prevalecerá lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares 

(en adelante PCP). 

Es indudable que tanto las tecnologías como los equipos que constituyen un Sistema de 

Innivación Artificial, son muy especializados, bien en lo que se refiere a su diseño, como en las 

técnicas empleadas en su fabricación, encontrándose estrechamente vinculado el proyecto, diseño 

y configuración de la instalación al fabricante de los mismos. Por otro lado, no son muchos los 

fabricantes que pueden encontrarse en el mercado, si bien todos ellos tienen equipos y sistemas de 
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control, de características, especificaciones y rendimientos que les son propias. En este escenario, 

la elaboración de un Proyecto o Anteproyecto por parte de CANTUR, S.A., como documento técnico 

de referencia para el presente contrato, supondría decantarse de inicio por una tecnología 

específica suministrada por un fabricante concreto. Por tal motivo, en beneficio del interés público 

que supone favorecer la concurrencia de diversos empresarios y fabricantes mediante un 

concurso abierto, se ha optado por la contratación conjunta de la elaboración del Proyecto del 

Sistema de Innivación, la instalación de los equipos suministrados y la ejecución de las obras 

correspondientes a los demás elementos necesarios para su funcionamiento. 

Por todo cuanto antecede, se ha redactado en agosto de 2014 el “PLIEGO DE BASES 

TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE INNIVACIÓN EN LA ESTACIÓN DE 

ESQUÍ – MONTAÑA DE ALTO CAMPOO” (en adelante PBT), como documentación técnica de 

referencia para el contrato. Se cuenta también con los resultados de los trabajos de la Campaña 

Geotécnica realizada durante el pasado verano en el emplazamiento propuesto para la nueva 

Balsa “Las Hoyas”, que en unión a los ya disponibles para el emplazamiento de la Balsa 

“Calgosa” (Antigua Balsa A)                  “PROYECTO DE CAPTACIÓN DE AGUA Y 

BALSAS DE ALMACENAMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE INNIVACIÓN DE ALTO CAMPÓO. 

EMPLAZAMIENTO MODIFICADO”              O   b      2010, se han añadido como anexo al 

citado Pliego de Bases Técnicas. 

Asimismo, se vienen tramitando las autorizaciones de los Organismos y Administraciones 

competentes, para la consecución de este proyecto. En la Declaración de Impacto Ambiental 

aprobatoria vigente a día de hoy, figura un Condicionado Ambiental, que será preciso considerar 

para la redacción del Proyecto del Sistema de Innivación, y que también se ha añadido como anexo 

al PBT. 

Es también objeto del presente contrato, el suministro de una Cinta cubierta para transporte 

de esquiadores, a ubicar en la zona conocida como "La Calgosa", que deberá tener una longitud de 

180 metros. Como se indica en el PBT, un Sistema de Innivación de la entidad y características que 

se pretende instalar, dará lugar a un incremento en el número de usuarios en la Estación de Esquí. 

Este aumento, será más apreciable en la zona de debutantes, debido a que la producción de nieve 

artificial garantizará su presencia durante toda la temporada, con una óptima calidad de la misma, 

pudiendo aprovechar un mayor ancho útil de pista. Esta circunstancia propiciará una mayor 

demanda en el uso de los dos telesquíes que existen en las pistas CALGOSA I y CALGOSA II. 

Ambos remontes, ya son insuficientes a día de hoy para hacer frente a la demanda de transporte en 

días de gran afluencia de esquiadores. Por este motivo, y como consecuencia lógica derivada de la 

instalación principal, se estima imprescindible incrementar la capacidad de transporte en esta zona, 
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por lo que el Proyecto de Construcción deberá contemplar el suministro e instalación de una cinta 

para transporte de esquiadores cubierta (mediante capota fija) y cuyas características técnicas se 

describen en el PBT. 

La ejecución del contrato de concesión, se regirá conforme a lo previsto en el PCP.  

Será de cuenta del Licitador la realización de todo el trabajo necesario para alcanzar el 

objeto del Contrato. NO SE CONTEMPLA para el presente contrato la posibilidad de reutilizar, 

suministrar e instalar equipos o sistemas usados o de segunda mano. La instalación a ejecutar 

será de nueva construcción en su totalidad.  

 

4. Precio del Contrato, medición y abono. 

Para la determinación del precio del presente contrato conviene evaluar los trabajos a 

realizar, pudiéndose agrupar los mismos de la siguiente manera: 

A. Redacción del Proyecto del Sistema de Innivación:  

 

Conforme a lo establecido en la normativa de contratos vigente, se ha efectuado el cálculo 

del presupuesto de acuerdo con los precios habituales del mercado, mediante las pertinentes 

consultas a diversas empresas especializadas en este tipo de trabajos.  

 

Se ha estimado un presupuesto máximo para la Redacción del Proyecto del Sistema de 

Innivación de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS,     

(136.850,00 €), (IVA no incluido).  

 

Este presupuesto no podrá ser objeto de revisión al alza. Dentro del mismo están incluidos 

todos los gastos debidos a impuestos, pagas extraordinarias, complementos, pluses, 

gratificaciones, locomoción, desplazamientos, dietas, parte proporcional de vacaciones, seguridad 

social, gastos generales de empresa y beneficio industrial y, en general, todos los gastos 

necesarios para el desarrollo de los trabajos a prestar. 

 

 

 

 



 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares                                                                                                             Página 5 

 
 
 

 

B. Suministro e Instalación del Sistema de Innivación:  

 

El Presupuesto máximo estimado para el suministro, instalación y disposición de los demás 

elementos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Innivación artificial en la Estación de 

Esquí – Montaña de Alto Campoo, de conformidad al resumen de presupuesto contenido en el PBT, 

asciende a la cantidad OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS (8.852.410,00 €), (IVA no incluido). 

 

C. Servicio Técnico Integral de la Instalación:  

 

El Presupuesto máximo estimado para el Servicio Técnico Integral de la Instalación por parte 

del Adjudicatario del contrato durante el período mínimo exigido en el presente pliego de DOS (2) 

AÑOS, ascenderá a CIEN MIL EUROS (100.000,00 €), (IVA no incluido). 

 

El coste resultante de los trabajos de Servicio Técnico Integral que oferte el licitador en su 

propuesta de licitación durante el período de tiempo que exceda a este mínimo exigido, correrá 

íntegramente por su cuenta. Es decir, CANTUR, S.A., no abonará cantidad alguna por la realización 

de estos trabajos                í    “ x   ”  f       por parte del licitador, debiendo por lo tanto 

éste valorar dicha circunstancia en la proposición económica que presente al concurso. 

 
Presupuesto Base de Licitación 

 
Considerando los presupuestos parciales mencionados, se obtiene un Presupuesto máximo 

estimado del SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A 

COMPRA, DEL SISTEMA DE INNIVACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

FUNCIONAMIENTO, PARA LA ESTACIÓN DE ESQUÍ – MONTAÑA DE ALTO CAMPOÓ. T.M. DE 

LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO, que asciende a la cantidad de: 

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATRO EUROS Y 

SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (10.998.004,60 €), dentro del cual está incluida la cantidad de  

1.908.744,60 € correspondiente al Impuesto sobre el valor añadido. 

 

 

 



 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares                                                                                                             Página 6 

 
 
 

 

Medición, Abono y Opción de Compra 
 

En relación a la medición de los trabajos de Redacción del Proyecto de Construcción y 

Ejecución de las Obras, el Adjudicatario del contrato presentará certificaciones mensuales 

obtenidas a partir de la relación valorada al origen, correspondiente a los trabajos ejecutados 

durante ese período. Se deberá presentar la certificación antes del día 10 del mes siguiente al que 

correspondan. Estas certificaciones, serán a cuenta, es decir estarán sujetas a las rectificaciones y 

variaciones que se produzcan en la medición final, y sin suponer en forma alguna, aprobación y 

recepción de los trabajos que comprenden. 

El pago del contrato, se efectuará en los términos y condiciones fijadas en el Pliego de 

Condiciones Particulares. En dicho pliego se determinan las cuotas de arrendamiento, el canon del 

Servicio Técnico Integral y la cantidad a abonar por CANTUR, S.A. en el supuesto de que ejecute la 

Opción de Compra de los equipos de innivación, cuyos importes serán correlativos al período de 

arrendamiento ofertado por el Adjudicatario. 

 

5. Plazo de ejecución del contrato. 

El plazo de ejecución de los trabajos correspondientes al presente contrato comenzará a 

contar al día siguiente de la firma del mismo, y se extenderá hasta su conclusión, incluido el período 

de garantía y hasta la finalización del período de Arrendamiento ofertado por el Adjudicatario.  

Es preciso indicar los plazos parciales estimados para cada parte del contrato:  

A. Redacción del Proyecto del Sistema de Innivación:  

 

Se ha estimado un plazo para la redacción del Proyecto del Sistema de Innivación de DOS 

(2) MESES. Dicho plazo empezará a computar a partir del día siguiente a la formalización del 

contrato. 

 

B. Suministro e Instalación del Sistema de Innivación:  

 

Se estima que el plazo necesario para la ejecución de los trabajos es de OCHO (8) MESES. 

En cualquier caso, y salvo causa de fuerza mayor o eventuales demoras no imputables al 

adjudicatario, el sistema de innivación EN SU TOTALIDAD, deberá encontrase concluido y puesto 

en marcha de forma óptima, con anterioridad al día 1 de diciembre de 2015. 
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El incumplimiento de la fecha indicada, como fecha límite para la conclusión de los trabajos 

de suministro, instalación, ejecución de las obras auxiliares y puesta en marcha de la instalación, 

por causas imputables al Adjudicatario, dará lugar a que le sean impuestas las oportunas 

penalizaciones, tal y como se justifica en el epígrafe O. PENALIDADES POR DEMORA del PCP. El 

plazo comenzará a contar desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo con resultado 

viable. Será preciso que a tal fin, se disponga de la Licencia Municipal y cuantas autorizaciones de 

Organismos y Administraciones con competencias se precisen para poder iniciar los trabajos. 

 

C. Servicio Técnico Integral de la Instalación:  

 

El plazo mínimo durante el cual el Adjudicatario deberá realizar los trabajos de Servicio 

Técnico Integral de la Instalación, entendidos éstos tal y como se describen en el apartado C.1. 

Definiciones, del Bloque C del presente pliego, será de DOS (2) AÑOS. 

 

Este período comenzará, en principio, a contarse a partir del día 15 de noviembre de 2015 

(con la conformidad de CANTUR, S.A.), y se extenderá hasta el 15 de noviembre de 2017. Estas 

fechas indicadas, si las circunstancias así lo exigen, y de nuevo con la conformidad de CANTUR, 

S.A., podrán experimentar ciertas variaciones, que deberán hacerse constar en acta. 

 

Si bien este plazo de dos años es el mínimo exigido, el licitador podrá proponer una 

ampliación en el mismo a su costa en la oferta que presente al concurso, tal y como se indica 

en el PCP. 

 

Una vez concluido el período del Servicio Técnico Integral ofertado, el Adjudicatario 

continuará ofreciendo gratuitamente a CANTUR, S.A. un servicio de Asistencia Técnica Telefónica , 

que consistirá en un asesoramiento técnico remoto, ante eventuales consultas, emergencias y 

problemas relacionados con los equipos suministrados, que puedan tener lugar durante la 

explotación del sistema en tanto en cuanto dichos equipos se encuentren en servicio.  
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6. Definiciones y competencias. 

Director del Contrato 

CANTUR, S.A., designará un Director del Contrato de entre su personal del Área Técnica, 

que tendrá como misión dirigir el desarrollo y el cumplimiento del mismo, así como recibir los 

trabajos contratados. Para el presente contrato el Director del Contrato ejercerá además como 

Inspector de las Obras auxiliares e Instalación del Sistema, durante la ejecución de las mismas. 

El Director del Contrato desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios y 

líneas generales de actuación del Adjudicatario. 

El Director del Contrato no será responsable directo, o solidariamente, de lo que, con plena 

responsabilidad técnica y legal, controle, defina, proyecte o ejecute el Adjudicatario. 

CANTUR, S.A., a través de su Área Técnica podrá, en todo momento, inspeccionar y dirigir 

la marcha de los trabajos o recoger datos al objeto de verificar el cumplimiento del Contrato. 

Serán funciones del Director del Contrato, entre otras, las siguientes: 

- Inspeccionar y coordinar la marcha de los trabajos, concretando criterios de 

actuación, durante las diferentes fases de desarrollo de los mismos: Redacción del 

Proyecto del Sistema de Innivación, Suministro, Instalación, Ejecución de las Obras 

auxiliares y Servicio Técnico Integral de la Instalación. 

- Aprobar las certificaciones acreditativas de la ejecución de los diversos trabajos 

contenidos en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el presente Pliego. 

- Gestionar la aprobación de los Planes de Trabajo, Vigilancia Ambiental y Gestión 

de Residuos propuestos por el Adjudicatario. 

- Autorizar y facilitar al Adjudicatario las gestiones con otros Organismos Oficiales en 

relación con el presente Contrato. 

- Proponer modificaciones o ampliaciones del presente Pliego y evaluar sus posibles 

incidencias en el presupuesto del contrato y plazo para la realización del mismo. 

- Supervisar la puesta en marcha de la instalación y preparar la recepción de la 

Instalación y del contrato.    

- Verificar la programación de la conservación y mantenimiento de la instalación 

durante el período de Servicio Técnico Integral. 

- Todas aquellas que se deriven de lo indicado en la documentación que conforma el 

presente pliego. 
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Desde el día siguiente a la formalización del Acta de Recepción de la Instalación y realizada 

la Puesta en Marcha del Sistema de Innivación, y hasta la firma del Acta de Recepción del Contrato, 

el Director del Contrato pasará a ser el Director de la Estación de Esquí. 

Director de la Estación de Esquí 

Como su propio nombre indica, es la persona designada por CANTUR, S.A., de entre su 

personal, para ese cometido. 

Adjudicatario 

Persona física o jurídica adjudicataria del presente contrato. 

Delegado del Adjudicatario 

Aquel representante que el Adjudicatario designe, y que ejercerá las funciones de interlocutor 

del mismo con CANTUR, S.A., asumiendo la responsabilidad y representatividad del Adjudicatario 

durante el desarrollo del contrato. 

Director del Proyecto 

Es el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (y/o técnico competente conforme a la 

normativa vigente), propuesto por el Adjudicatario y formalmente aceptado por el Director del 

Contrato, que será el responsable e interlocutor con CANTUR, S.A., durante la fase de redacción 

del Proyecto del Sistema de Innivación. Asumirá asimismo la responsabilidad de los cálculos, 

mediciones y justificaciones contenidas en el citado Proyecto, y dirigirá y coordinará a un equipo 

constituido por los distintos profesionales intervinientes, que contarán con una experiencia y 

titulación adecuadas. 

Director del Servicio Técnico Integral 

Actuará como Representante del Adjudicatario en la Instalación durante el período de 

Servicio Técnico Integral de la misma. Será el responsable ante CANTUR, S.A. de la ejecución de 

los trabajos de Servicio Técnico Integral. Controlará en todo momento las operaciones que realice 

el personal a su cargo, con el fin de que los trabajos se desarrollen de forma satisfactoria. Será 

propuesto por el Adjudicatario y formalmente aceptado por el Director del Contrato. 

Deberá ser titulado superior especialista y poseer experiencia acreditada de más de cinco 

(5) años en los trabajos relacionados con la completa gestión de este tipo de contratos, y con la 
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suficiente responsabilidad en la empresa como para tomar todas las decisiones referentes a la 

correcta consecución del contrato en los tiempos establecidos. 

Será el Interlocutor válido oficial entre el Director del Contrato y el Adjudicatario, debiendo 

pertenecer a la plantilla de éste. Su superior jerárquico será el Delegado del Adjudicatario. 

El licitador deberá presentar el curriculum vitae de esta persona junto las acreditaciones y 

titulaciones necesarias para el puesto. No tendrá relación laboral ni jurídica de ninguna índole con 

CANTUR, S.A. durante el plazo del contrato ni al término del mismo. 

Director facultativo (de Instalación y Obras) 

Es el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (y/o técnico competente conforme a la 

normativa vigente), directamente responsable del suministro e instalación, y de la comprobación y 

vigilancia de la correcta ejecución de las obras auxiliares, integrado en el equipo de Dirección 

facultativa contratado por CANTUR, S.A., para tal fin. Tendrá a su cargo un equipo multidisciplinar, 

incluyendo entre otros al Coordinador de Seguridad y Salud, siendo su objetivo último garantizar la 

correcta realización de los trabajos por parte del Adjudicatario 

En caso de discordancia entre el Director facultativo y el Director del Contrato, prevalecerá 

el criterio expuesto por este último, como representante de CANTUR, S.A. 

 

7. Régimen laboral. 

El personal adscrito por el Adjudicatario a la prestación objeto del Contrato, no tendrá 

relación laboral de ningún tipo con CANTUR, S.A. 

Serán de cuenta directa del Adjudicatario todos los devengos del personal, incluidos 

Seguros Sociales e Impuestos que regula la ordenanza laboral para la actividad de construcción, y 

los convenios colectivos en vigor, o los que se puedan aprobar durante el periodo de vigencia del 

presente Contrato. 
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8. Otras relaciones entre el Adjudicatario y CANTUR, S.A. 

Además de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos objeto del Contrato, 

el Adjudicatario a través de su Delegado, mantendrá informado de cuantas incidencias ocurran al 

Director del Contrato, realizándose periódicas reuniones si se considera necesario. De las citadas 

reuniones, se levantará acta, con la conformidad del Director del Contrato y del Delegado del 

Adjudicatario. 

El contratista deberá presentar un Plan de Trabajo en el plazo máximo de treinta (30) días, 

contados desde la formalización del contrato. El Plan de Trabajos contemplará las diferentes fases 

del contrato: Redacción del Proyecto del Sistema de Innivación, Suministro e Instalación del 

Sistema de Innivación y Mantenimiento y Servicio Técnico Integral de la Instalación. Asimismo, en 

los quince (15) días siguientes a la Aprobación del Proyecto del Sistema de Innivación por 

CANTUR, S.A., el Adjudicatario redactará el Plan de Trabajo específico para la ejecución de los 

trabajos y obras auxiliares. 

El contratista está obligado a instalar a su costa las señales precisas para indicar el acceso 

a la instalación, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro 

debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. Deberá 

realizar también los trabajos de acuerdo al Condicionado Ambiental contenido en la DIA vigente. 

Asimismo deberá abonar los gastos de todos los anuncios de licitación que se publiquen 

tanto en los boletines o diarios oficiales como en los medios de comunicación. 

Deberá realizar las gestiones, el pago de todos los gastos, arbitrios etc., así como la 

redacción, dirección y visado de los proyectos técnicos que deban presentarse ante los Organismos 

Oficiales correspondientes, a efectos de obtener el alta y permiso de puesta en marcha de las 

instalaciones, enganches a redes, servicios, ejecución de las acometidas provisionales necesarias y 

en general de todo lo preciso para el funcionamiento adecuado y legalización de las instalaciones, 

incluso la prestación de avales como garantía de fianzas en los casos en que sean requeridas por 

Organismos Públicos o Privados y sean precisos para el cumplimiento del plan de trabajo y el 

programa contractual. 

El contratista deberá llevar los Libros de Órdenes e Incidencias, previamente diligenciados. 

Igualmente deberá disponer de un Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 

autonómica (B.O.C. 2 de noviembre de 2007). 
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En cuanto a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y demás trámites 

procedimentales será de aplicación la Circular 2/2009, de la Secretaria General de Obras Públicas, 

Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo publicada en el B.O.C. de 9 de marzo de 2009, 

sobre procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación del contrato hasta el inicio de su 

ejecución. 

La Dirección facultativa podrá ordenar al contratista que se realicen los ensayos y análisis 

de materiales, equipos y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que, en cada 

caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los gastos que se originen hasta el 1% 

de precio del contrato. 

El contratista deberá presentar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición de los trabajos en los términos previstos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (B.O.E. 13 

febrero de 2008). Así mismo le serán de aplicación las obligaciones contenidas en el citado decreto 

y en especial el artículo 5 del mismo. Habrá de cumplir, igualmente, con las exigencias del Decreto 

72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

El contratista deberá redactar un Plan de Vigilancia Ambiental, que tendrá vigencia durante 

el desarrollo de los trabajos, y cuyo cumplimiento será verificado por un técnico ambiental 

contratado por CANTUR, S.A., para el seguimiento y vigilancia ambiental de las mismas. 

El contratista, al final de los trabajos, presentará documentación justificativa de la utilización 

real de combustible biodiesel en la maquinaria que así figurara en la oferta presentada para esta 

licitación. 

Deberá comunicar anticipadamente y por escrito a CANTUR, S.A., la intención de celebrar 

los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad 

del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los 

elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista 

tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la 

comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de 

aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de 

la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o 

que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
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Visado del proyecto.- Los ejemplares del Proyecto del Sistema de Innivación, deberán ir 

acompañados de un compromiso de visado suscrito por el Colegio Oficial correspondiente, que 

deberán llevarse a efecto en caso de aprobación y adjudicación de los trabajos que se definen. 

Errores y omisiones en los equipos suministrados y unidades de obra.-  El número de 

equipos y unidades de obra de abono por el CANTUR, S.A., será como máximo los que figuran en 

el presupuesto ofertado por el concursante, de forma que en caso de detectarse errores en el 

Proyecto de Construcción e Instalación que impliquen aumento de medición u omisión de alguna 

unidad, el contratista deberá realizarlas en su totalidad, sin abono alguno por parte de CANTUR, 

S.A. 

Modificación de las propuestas.- CANTUR, S.A., se reservará el derecho de introducción, 

supresión y modificación de las unidades de obra o emplazamiento previsto en el proyecto, siendo a 

su cargo los gastos que pudieran originarse por dicho motivo. Estas modificaciones, 

independientemente de las que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos, se notificarán al 

adjudicatario, junto con el acuerdo de adjudicación del concurso.  

El Proyecto de Licitación que resulte adjudicatario, quedará de propiedad de CANTUR, 

S.A., devolviéndose a los restantes licitadores los proyectos de licitación presentados. 

Pruebas.- A la terminación de los trabajos, y en añadido a lo especificado en el PPTP y el 

PBT, se realizarán las pruebas de control de calidad, presión, estanqueidad, carga y estabilidad de 

las mismas, etc. Del resultado de estas pruebas se levantará el acta correspondiente, que se llevará 

a efecto con carácter previo a la recepción de la instalación. 

Despeje final de la instalación.- Las zonas afectadas por la instalación y no ocupadas por 

ella se restituirán a su situación inicial antes de la recepción de las mismas, siendo el gasto 

inherente a cargo del contratista. 

Subsanación y responsabilidades.- Será de aplicación a este contrato en cuanto a la 

elaboración del Proyecto del Sistema de Innivación lo indicado en el TRLCSP.  

 
9. Propiedad y confidencialidad de los trabajos. 

Todos los documentos obtenidos en el desarrollo de los trabajos pasarán a ser propiedad de 

CANTUR, S.A., sin que el Adjudicatario pueda realizar publicación alguna sobre los mismos sin 
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autorización previa de la Dirección de la Sociedad,                                              

misma. 

El conjunto de los trabajos desarrollados parcial y totalmente, se entenderá como confidencial 

hasta que CANTUR, S.A., decida su divulgación, debiendo el adjudicatario asegurar, de la forma 

más razonable posible, esta característica. 

 

10. Condiciones generales. 

Inspección de los trabajos 

CANTUR, S.A., o sus representantes podrán, en todo momento, inspeccionar y dirigir la 

marcha de los trabajos o recoger datos con vistas a verificar el cumplimiento del Contrato.  

Permisos y licencias 

Será por cuenta del Adjudicatario la obtención de todos los permisos y licencias que se 

requieran para la ejecución de los trabajos encomendados, así como el abono de impuestos, 

cánones, etc., a que dé lugar el desarrollo de los mismos, los cuales deben considerarse integrados 

en los precios ofertados. Las autorizaciones y licencias de tipo administrativo serán obtenidas por 

CANTUR, S.A., siendo por cuenta del Adjudicatario el abono de impuestos, cánones, etc., a que dé 

lugar el desarrollo de las mismas. En todo caso, CANTUR, S.A. facilitará previamente al Acta de 

Replanteo de los trabajos las autorizaciones y licencias administrativas que se precisan para su 

realización. 

 

11. Proyecto de Licitación. 

De forma general, y sin prejuicio de lo que adicionalmente se requiera en el PBT y en el 

PCP, el licitador presentará en su oferta técnica un Proyecto Técnico de Licitación con un 

contenido mínimo de proyecto básico, con la descripción y presupuesto de todos los trabajos. 

Dicho Proyecto de Licitación será el documento técnico que se estudie para la valoración de las 

ofertas. El contenido mínimo del Proyecto de Licitación se describe en el PBT, debiendo contener la 

justificación técnica y económica de los diferentes componentes de la instalación que no estén 

descritos en dicho PBT, y de aquellos que estándolo precisen mayor definición y detalle. En el 

Proyecto de Licitación (y en particular en su presupuesto), y a los efectos de no aportar 
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datos que correspondan a fases posteriores de valoración del concurso, los precios 

considerados para su obtención no serán los resultantes de aplicar la baja que oferte el 

licitador. Es decir no se presentará ninguna información que permita obtener la oferta económica 

realizada por el licitador, que es objeto de valoración en la última de las fases del concurso. Si esto 

ocurre, el licitador será excluido inmediatamente del procedimiento. 

Tal y como se indica en el PCP, el licitador podrá presentar, además de la Solución Base 

contemplada en el PBT, una Solución Variante. Se admitirán variantes en la infraestructura de 

almacenamiento y regulación de agua del Sistema de Innivación, en los términos indicados en el 

PCP y en el PBT. En el supuesto de presentarse una Solución Variante, ésta deberá ir acompañada 

de su propio Proyecto de Licitación. 

El licitador tendrá en cuenta para la redacción del Proyecto de Licitación las Disposiciones, 

Instrucciones, Normas técnicas (CEN, UNE, DIN, AENOR, AFNOR, etc.), Normas legislativas y 

Recomendaciones, que hayan sido publicadas y sean de aplicación a las diversas materias que se 

estudian. 

Como anexo al Proyecto de Licitación, se incluirá un Estudio de Explotación. Éste, 

contendrá la documentación técnica justificativa de los trabajos a realizar.  

La completa ejecución de los trabajos incluidos en el contrato, quedará definida en su 

totalidad y con todo detalle en el Proyecto del Sistema de Innivación, que será redactado por el 

Adjudicatario del mismo. El presupuesto de dicho Proyecto del Sistema de Innivación, no podrá 

superar el considerado en la propuesta económica ofertada por el Adjudicatario. Las eventuales 

modificaciones que sea preciso introducir en el contrato, sólo se aceptarán cuando se justifique 

suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados en las letras b), c), d) 

y e) del apartado 1º del artículo 107 TRLCSP, y siempre que no se alteren las condiciones 

esenciales de la licitación y adjudicación. Sólo se podrán introducir las variaciones estrictamente 

indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 
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A. REDACCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE INNIVACIÓN 

En caso de que el licitador resulte adjudicatario del contrato, le corresponde la redacción del 

Proyecto técnico para la realización completa de los trabajos de suministro, instalación y disposición 

de los elementos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Innivación, que tendrá el 

carácter de Proyecto Constructivo y de Instalación, pasando a denominarse en delante como 

Proyecto del Sistema de Innivación.  

El Adjudicatario presentará a CANTUR, S.A., la documentación justificativa que detalle el 

equipo multidisciplinar que será asignado a tal fin, junto con los medios técnicos y materiales 

(oficina técnica especializada, vehículos, equipos, etc.) puestos a disposición. Éstos deberán ser los 

adecuados para poder realizar con suficiencia los requerimientos contenidos en el presente Pliego, 

y se adjuntarán a la documentación los curriculums vitae, organigramas funcionales, certificados, 

fichas descriptivas, etc. que se precisen y, en particular, la persona propuesta como Director del 

Proyecto.  

El Director del Contrato será el interlocutor válido representante de CANTUR, S.A., en su 

relación con los trabajos de Redacción del Proyecto. Las eventuales incidencias o alternativas a 

valorar de orden técnico que puedan surgir durante esta fase de redacción, deberán ponerse de 

manifiesto por el Director del Proyecto, para que sean convenientemente valoradas por el Director 

del Contrato. El Director del Proyecto asumirá asimismo la responsabilidad de los cálculos, 

mediciones y justificaciones contenidas en el citado Proyecto, y dirigirá y coordinará a un equipo 

constituido por los distintos profesionales intervinientes, que contarán con una experiencia y 

titulación adecuadas. 

El Proyecto del Sistema de Innivación que se redacte, además de la definición completa de 

la instalación a realizar, deberá contemplar las conexiones a redes de agua, energía eléctrica, 

servicios, urbanización y ejecución de acometidas provisionales; en general todo lo necesario para 

el funcionamiento adecuado y legalización de las instalaciones. 
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Para definir de forma adecuada dicho Proyecto, el adjudicatario precisará realizar los 

estudios y trabajos que a continuación se describen.   

A.1.- Estudios Básicos y Recogida de Datos. 

1. Delimitación del área de afección 

La zona de actuación está enmarcada en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la 

Estación de Esquí – Montaña de Alto Campoo. T.M. de la Hermandad de Campoo de Suso. El 

ámbito geográfico concreto se describe con detalle en el PBT.  

2. Recopilación y análisis de los antecedentes. Estudio bibliográfico de los datos básicos 

Se recopilarán, analizarán y depurarán cuantos antecedentes bibliográficos existan sobre 

cada uno de los aspectos a considerar con objeto de establecer el marco topográfico, 

medioambiental, arqueológico, geológico y de servicios afectados existente. 

3. Recopilación de datos básicos 

Se estudiarán específicamente las siguientes materias dentro del área de afección y con 

una definición marcada por la escala 1/2000. 

3.1. Cartografía y topografía 

Cartografía 

La cartografía deberá realizarse sobre una base topográfica actualizada en la que figurarán 

las coordenadas, el norte y el trazado de las soluciones de manera que pueda saberse en 

todos los puntos la situación de las infraestructuras en relación con el terreno. 

La escala será 1/4.000, como mínimo, en el plano A-3, es decir 1/2.000 en el Plano A-1. 

La cartografía deberá acompañarse de una leyenda en la que figurarán los símbolos 

utilizados en el plano. También deberán incluirse las notas que se crean necesarias para 

una mayor claridad de los planos. 
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3.2. Geología y Geotecnia  

Recorrido de campo 

Deberá ser realizado conjuntamente por los expertos de geología y geotecnia del 

Adjudicatario, teniendo en cuenta que la información que más se precisa es la relacionada 

con las formaciones superficiales y que los aspectos de geología general deben estar, 

fundamentalmente, encaminados a explicar y describir el comportamiento de los materiales, 

en la profundidad afectada por las obras auxiliares, al objeto  de poder presupuestar con 

cierta lógica los volúmenes de excavación en los distintos tipos de terreno. El mayor detalle 

y definición en el estudio se precisará en las formaciones en las que se apoyarán la(s) 

balsa(s) de almacenamiento. Se adjunta un anexo al PBT denominado Estudio Geotécnico, 

en el que figuran los resultados correspondientes a las sucesivas campañas geotécnicas 

que se han desarrollado en el ámbito de la actuación. 

Cartografía Geológico - Geotécnica 

Con todos los datos disponibles de las campañas realizadas y de los estudios 

complementarios que se adjuntan como anexos al PBT, se elaborará una cartografía 

geológica-geotécnica definitiva, en la que deberán quedar reflejados todos aquellos 

aspectos tanto geológicos como geotécnicos que ayuden a los objetivos del estudio 

geológico-geotécnico. 

La cartografía geológica-geotécnica deberá ser tal que, una vez finalizado el plano, se 

pueda estimar, de forma razonable, por un técnico especialista y en cualquier zona que se 

estudia, sobre qué material se asentarán la red de conducciones del sistema de innivación, 

las estructuras de retención de la(s) balsa(s) de almacenamiento y captación, las obras de 

fábrica que fueran precisas, etc. Si se apoyase sobre roca, deberá poder reconocerse, a la 

vista del plano, la estructura que presenta en ese punto y su grado de alteración y si se 

desarrolla sobre suelos, se deberá poder obtener una primera aproximación sobre sus 

espesores y naturaleza, así como una interpretación razonable del macizo rocoso 

subyacente.  

Para la correcta realización y definición de la cartografía geológica-geotécnica se realizarán 

prospecciones de campo (catas, sondeos, penetrómetros, etc...) complementarias a las ya 

efectuadas, que el Adjudicatario considere preciso realizar. 
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Estudio Geotécnico 

El estudio geotécnico tiene como objeto analizar los condicionantes que las características 

geotécnicas de los terrenos en los que se implantará la instalación, imponen a las obras 

auxiliares necesarias para materializar la solución constructiva. Estará encaminado a 

objetivar adecuadamente dichas condiciones evitando apreciaciones excesivamente 

subjetivas que descarten, sin mayor análisis, posibles alternativas funcionales, económicas 

o medioambientales más ventajosas. 

Partiendo de los resultados obtenidos de las campañas geotécnicas previas de que dispone 

CANTUR, S.A., en caso de que se precise información adicional, se obtendrá, siempre que 

ello sea posible, información de obras realizadas, o que se estén realizando, en materiales 

similares a los afectados por la solución que se estudia. Asimismo se obtendrá información 

bibliográfica sobre las características geomecánicas de los materiales afectados. Dicha 

información se completará con la investigación de campo y laboratorio que el Adjudicatario 

estime necesaria para delimitar los problemas que las alternativas presentan. En este 

sentido, teniendo el Adjudicatario la obligación de redactar el Proyecto del Sistema de 

Innivación, deberá actuar con la mayor diligencia en la realización de estos trabajos, en 

tanto en cuanto será el responsable de las eventuales desviaciones económicas en la 

ejecución de las obras derivadas de defectos, errores u omisiones en la campaña 

geotécnica complementaria a llevar a cabo. 

El estudio geotécnico definitivo incluirá la realización de los trabajos adicionales precisos 

para definir la capacidad portante del suelo para cimentaciones, estructuras de retención y 

embalse, obras de fábrica, apertura de zanjas, etc. Comprenderá las siguientes fases: 

1. Establecimiento de la campaña geotécnica adicional a realizar. 

2. Realización de las prospecciones de campo adicionales que sean 

necesarias. 

3. Ensayos de laboratorio. 

4. Informe final. Conclusiones y recomendaciones. 

Establecimiento de la campaña geotécnica a realizar 

En su caso, la campaña geotécnica adicional estará fundamentada en la investigación 

sistemática de los terrenos a excavar, su clasificación frente a los medios de excavación y 

su utilización en la ejecución de terraplenes, presas y diques, junto al estudio de aquellos 
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puntos de la zona de actuación en los que sea previsible la aparición de algún problema 

particular.  

Se justificarán adecuadamente las prospecciones geotécnicas de campo adicionales a las 

que ya se han efectuado, que se estime necesario realizar. (Sondeos mecánicos, ensayos 

de penetración dinámica, ensayos de penetración estática C.P. P.T., ensayos S.P.T., toma 

de muestras inalteradas, calicatas, etc.) 

La investigación debe hacerse escalonada, de manera que se tenga un conocimiento del 

terreno que vaya de lo general a lo particular. 

Por lo tanto se deben hacer, prioritariamente aquellas investigaciones, catas y 

penetraciones dinámicas, que son más rápidas de ejecución y permiten tener un primer 

conocimiento de la naturaleza del terreno, así como contribuir a detectar problemas no 

previstos. 

Los sondeos mecánicos deben realizarse con apoyo a las primeras investigaciones y para 

estudiar aquellos problemas para los que el empleo de los medios anteriormente citados no 

sea adecuado. 

Las prospecciones de campo (catas, sondeos, penetrómetros, etc...), se realizarán siempre 

bajo la aprobación y supervisión del Director del Contrato. 

3.3. Inventario de las instalaciones y servicios de la Estación de Esquí – Montaña de 

Alto Campoo que se verán afectados por la ejecución de los trabajos 

Para la redacción del Proyecto del Sistema de Innivación, CANTUR, S.A., facilitará al 

adjudicatario la información de la que dispone de sus instalaciones, si bien dicha 

información, en el supuesto de que existan carencias, deberá ser completada con las 

observaciones que éste realice durante el reconocimiento de campo. De esta manera podrá 

delimitar los problemas que las alternativas presentan. 

Se confeccionarán planos a escala 1:5.000 en el que se localizarán todas las instalaciones 

y servicios de la Estación existentes en la zona de estudio. 

3.4. Clasificación y Registro de la(s) balsa(s) de almacenamiento 

De conformidad con el art. nº 367, del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD. 849/1986, de 11 de abril), en el 
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supuesto de que el diseño definitivo de la(s) balsa(s) de almacenamiento contenidas en el 

proyecto, implique que se superen los cinco (5) metros de altura (entendida en los términos 

del art. nº 357-d), se precisará solicitar su clasificación y registro. 

Por este motivo, y en el citado supuesto, el Adjudicatario deberá realizar un estudio 

pormenorizado de la balsa, en el que estimen los daños del mapa de zonificación 

inundable, basado en la justificación simulada mediante modelos informáticos adecuados a 

cada necesidad y terminando con la presentación de un documento acompañado de 

soporte magnético. Dicho documento constituirá la base técnica para el citado trámite de 

clasificación y registro. El contenido concreto pudiera ser el siguiente: 

- Estudio hidrológico de la cuenca de ubicación y obtención de los caudales máximos 

asociados a la avenida de periodo de retorno a considerar.  

- Cálculo de la simulación de la hipotética rotura, y obtención de resultados y planos de 

inundación (afecciones, márgenes, calados,  velocidades y tiempos). 

- Zonificación territorial y análisis de riesgos, realizado en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

- Propuesta de Clasificación, detallando los documentos justificativos de ésta. 

3.5. Servicios y dominios públicos afectados. 

Se recabará información de las Entidades correspondientes, sobre la situación de los 

eventuales servicios afectados por la ejecución de los trabajos, así como datos de sus 

características básicas. Dicha información se completará con la investigación de campo 

necesaria para delimitar su situación exacta y las afecciones que pudieran ocasionar. 

Asimismo se determinarán las zonas de dominio público, servidumbres, etc., que se vean 

influenciadas por la ejecución de los trabajos. Se confeccionarán los planos que se precisen 

para aportar a los organismos con competencias, en el caso de que sean requeridos, y con 

un adecuado nivel de detalle para tal fin. 

La información recopilada se plasmará en planos a escala suficiente para comprobar la 

situación de todos los servicios obtenidos. El presupuesto del Proyecto contendrá la 

valoración económica de los trabajos que en este ámbito se precise realizar. 
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4. Definición de los trabajos 

Como se ha citado con anterioridad, el objeto del Proyecto del Sistema de Innivación que se 

precisa redactar es la completa definición del suministro, las obras auxiliares a ejecutar y las 

instalaciones a disponer para el óptimo funcionamiento de un Sistema de Innivación artificial 

automático en la Estación de Esquí – Montaña de Alto Campoo (T.M. de la Hermandad de Campoo 

de Suso). Entre otros se definirán los siguientes aspectos: 

4.1. Captación de agua 

En Proyecto contendrá la completa definición de la captación de agua de conformidad con 

la Concesión de Aprovechamiento de aguas públicas emitida por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro (BOC Nº168, de 3 de septiembre de 2013). Para ello el adjudicatario 

dispone de los condicionantes técnicos y requisitos contenidos en el PBT y en la citada 

Concesión de Aprovechamiento que se adjunta como Anexo al mismo. 

4.2.  Balsa(s) de almacenamiento 

Entendiendo ésta(s) como uno de los elementos básicos en el funcionamiento del Sistema 

de Innivación, tanto en lo que se refiere a su entidad como a la repercusión que pudiera 

tener una hipotética rotura motivada por un incorrecto cálculo o una ejecución defectuosa, el 

proyectista será especialmente cuidadoso en los cálculos y grado de detalle con que 

definirá la(s) misma(s).  

Se tendrán en cuenta las acciones del terreno y la resistencia de los materiales empleados 

para su construcción, el diseño de los elementos hidráulicos necesarios para su óptimo 

funcionamiento, los equipos electromecánicos de regulación, y en particular la cimentación 

y estabilidad de los diques de contención.  

Así mismo se considerarán los elementos de protección y cerramiento, y las medidas 

ambientales correctoras y de integración paisajística. 

Todo ello quedará convenientemente justificado con los cálculos preceptivos (que se 

adjuntarán como anejo al proyecto), y detallado de forma adecuada en los planos, que 

contendrán el grado de definición preciso para su ejecución. 

Por último, y de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.4., se aportarán los cálculos, 

simulaciones y estudios que se requieran, en el supuesto de que sea precisa la clasificación 

y registro de la(s) balsa(s). 
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4.3. Movimientos de tierras, explanación y detalle 

Se definirán en el Proyecto estos trabajos de forma adecuada y siguiendo los criterios 

contenidos en el PBT. 

4.4. Trazados y diseño de la red de conducciones de interconexión entre captación, 

balsas de almacenamiento y Central de Nieve 

Se definirán en el Proyecto de conformidad a los condicionantes incluidos en el PBT. 

Se definirá el trazado tanto en planta como en alzado (perfil longitudinal y secciones  

transversales), debiendo  discurrir  en la medida de lo posible por caminos de servicio de la 

Estación. 

Deberá ser el adecuado, teniendo en cuenta las acciones del terreno y la resistencia del 

material utilizado en los conductos, prestando atención a las condiciones del subsuelo y, 

concretamente, al nivel freático, así como también a las cimentaciones de edificios y 

ubicaciones de servicios con los que pueda interferir. 

El  trazado  de  las  conducciones  tanto  en  planta  como  en  alzado  está condicionado 

por la ubicación de los puntos a conectar y las características técnicas del tipo de tubería 

elegida. Para este proyecto la tubería a instalar será de las características adecuadas para 

soportar las presiones, cargas y acciones de todo tipo a las que va a estar sometida, 

preferentemente de función dúctil acerrojada (revestida exterior e interiormente), de acero 

electrosoldado helicoidalmente (con revestimiento ext. e int.), PRFV o PAD. Se justificará 

convenientemente la elección de una u otra tipología y material, aportándose las 

prescripciones técnicas de la misma. Se dispondrá la pertinente protección catódica en el 

caso de que se opte por el empleo de tubería de acero electrosoldado. 

Si se precisa, en radios de curvatura, codos, conexiones, etc. se colocarán las piezas 

especiales correspondientes. Se definirá y justificará la colocación de las válvulas de 

aireación (triple función), desagües, seccionamiento, etc., que sean necesarias para el 

óptimo funcionamiento del sistema hidráulico. 

Se considerará en los dimensionamientos las sobrepresiones generadas por el golpe de 

ariete. 
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4.5. Trazados y diseño de la red de conducciones del sistema de innivación 

Se definirán en el Proyecto de conformidad a los condicionantes incluidos en el PBT. 

Se definirá el trazado tanto en planta como en alzado (perfil longitudinal y secciones  

transversales). 

Deberá ser el adecuado, teniendo en cuenta las acciones del terreno y la resistencia del 

material utilizado en los conductos, prestando atención a las condiciones del subsuelo y, 

concretamente, al nivel freático y a la profundidad mínima para evitar la congelación, así 

como también a las cimentaciones de edificios, ubicaciones de servicios y trazados de 

pistas de esquí con los que pueda interferir. 

El  trazado  de  las  conducciones  tanto  en  planta  como  en  alzado  está condicionado 

por la ubicación de los puntos a conectar y las características técnicas del tipo de tubería 

elegida. Para este proyecto la tubería a instalar será de las características adecuadas para 

soportar las presiones, cargas y acciones de todo tipo a las que va a estar sometida.  

Tubería de agua: Será de fundición dúctil, con revestimiento de mortero interior y 

revestimiento exterior de zinc metálico, sin que pueda variarse este material. 

Las uniones serán articuladas y acerrojadas. Se deberá disponer de los lastres de 

hormigón que se precisen. 

Tubería de aire: Será de PE 100, sin que pueda variarse este material. 

Los diámetros y presiones admisibles deberán estar justificados, aportándose las 

prescripciones técnicas detalladas de la conducción seleccionada.  Se considerará en los 

dimensionamientos las sobrepresiones generadas por el golpe de ariete. Se definirá y 

justificará la colocación de las válvulas de aireación (triple función), desagües 

seccionamiento, etc., que sean necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema 

hidráulico y neumático. 

4.6. Secciones tipo 

Las secciones tipo de las zanjas vendrán representadas en los planos con los taludes 

definidos en función del tipo de terreno atravesado, para la instalación de la tubería 

correspondiente. También se definirán las obras de fábrica, arquetas y elementos auxiliares 
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que el trazado de la conducción obligue a realizar, a escalas convenientemente definidas 

para su ejecución. 

Se considerará, al objeto de incrementar la vida útil de las conducciones, (en particular en lo 

         f                           f      ó         ),             ó         “    ”    

asiento de material granular debidamente compactada sobre la que se colocará dicha 

conducción. Asimismo, se protegerá la sección de la tubería con material granular si es 

preciso, o bien con el material extraído de la propia excavación siempre y cuando se 

verifique que éste es adecuado y se hayan eliminado las piedras o bloques que pudieran 

causar daños en la misma. 

4.7. Línea piezométrica 

Dentro de los cálculos hidráulicos del anejo correspondiente, se definirán las presiones en 

los distintos puntos altos y puntos bajos, al objeto de tener un conocimiento exacto de 

presiones a lo largo de toda la conducción, dibujando en el perfil longitudinal la Línea 

Piezométrica de la misma. 

En los planos de planta y en el perfil longitudinal estarán correctamente reflejadas las 

ventosas y los desagües con su longitud de tubería correspondiente. 

4.8. Equipos de Innivación 

Partiendo de la premisa de que el sistema será mixto, con innivadores de baja y alta 

presión, el licitador justificará y describirá su propuesta conforme a los requerimientos  

contenidos en el PBT.  

4.9. Central de Nieve 

El edificio en el que se concentrarán los equipos y sistemas de bombeo y control del 

sistema de innivación, se denominará Central de Nieve. Esta instalación debe ubicarse en 

un edificio que forma parte en la actualidad de la Estación de Esquí. Se precisará realizar 

las obras civiles, modificaciones, instalaciones de equipos electromecánicos, CCM, equipos 

informáticos, etc., que sean necesarias para el óptimo funcionamiento del sistema, y para la 

estancia prolongada del personal que llevará a cabo los trabajos del Servicio Técnico 

Integral 

El PBT completa la información que se precisa a este respecto. 
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4.10. Equipos de bombeo, burbujeo, compresores, válvulas y estaciones 

meteorológicas. 

Se definirán en el Proyecto de conformidad a los condicionantes incluidos en el PBT. 

4.11. Canalizaciones eléctricas y de control 

Se definirán en el Proyecto de conformidad a los condicionantes incluidos en el PBT. 

Se dispondrán en tubo corrugado de PE de doble capa con guía interior, sin que pueda 

variarse este material y dispondrán de  banda de señalización. Cada 100 metros máximo, 

se proyectará una arqueta de registro, salvo justificación de distancias mayores. 

Los diámetros de las conducciones serán debidamente justificados. 

Se definirán las canalizaciones eléctricas y de control necesarias tanto para el sistema de 

innivación propiamente dicho, como para la captación y las arquetas de fondo de las balsas. 

4.12. Acometidas eléctricas y líneas de distribución. 

Se definirán en el Proyecto de conformidad a los condicionantes incluidos en el PBT. 

4.13. Sistema de control y gestión de la instalación. 

Se definirá en el Proyecto de conformidad al contenido del PBT. 

4.14. Cinta para transporte de esquiadores en debutantes. 

El Proyecto diseñará y proyectará con todo detalle el suministro e instalación de una cinta 

para transporte de esquiadores cubierta (mediante capota fija) de una longitud de 180 

metros y una anchura útil de 600 mm, con una capacidad de transporte mínima de 1.200 

pasajeros/hora. Esta cinta deberá situarse paralelamente al trazado de los remontes 

denominados CALGOSA I y CALGOSA II, de conformidad al contenido del PBT. 
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4.15. Calidad de las Plantaciones. 

Se definirá correctamente la descripción en el Proyecto de las unidades de obra relativas a 

plantaciones y revegetación, al objeto de que se garantice la calidad en los ejemplares, en 

el suministro y  transporte, y  en su recepción y colocación en el terreno. 

4.16. Medidas correctoras de carácter ambiental y de integración paisajística. 

El Proyecto contendrá aquellas medidas correctoras y compensatorias de impacto 

ambiental que sea necesario llevar a cabo para minimizar, tanto durante la fase de 

ejecución como una vez finalizados los trabajos, los impactos que tengan lugar sobre el 

medio. En todo caso, se dará cumplimiento al condicionado ambiental de la Declaración de 

Impacto Ambiental vigente, cuya copia se adjunta como anexo al PBT. 

Se ha contemplado una partida presupuestaria a tal fin en el PBT, que deberá ser definida y 

presupuestada con detalle en el Proyecto del Sistema de Innivación. Si bien, el licitador 

podrá añadir aquellas medidas correctoras y/o compensatorias adicionales que considere 

oportunas, y que contribuyan a minimizar los impactos producidos y a mejorar 

ambientalmente el entorno en el que se realicen los trabajos, debiendo ser en ese caso 

asumidas íntegramente a su costa. 

Por otro lado, de igual forma, se contemplarán las oportunas medidas de integración 

paisajística de la instalación, que contribuyan a naturalizar el aspecto y a reducir el impacto 

en el paisaje de los nuevos elementos introducidos en el ámbito de ejecución de los 

trabajos. 

Los estudios y las medidas que se consideren, deberán quedar recogidos en un Anejo a la 

Memoria del Proyecto, denominado Condicionado Ambiental. 

Por último, la ejecución de los trabajos contenidos en el Proyecto del Sistema de Innivación, 

va a coincidir temporalmente con las actuaciones correspondientes al Proyecto LIFE 

Econnect: Improving connectivity of Natura 2000 network in mountain áreas, que  también 

se desarrollará en algunas zonas de la Estación de Esquí. Por este motivo, el adjudicatario 

del contrato, deberá adoptar el compromiso documental de coordinar su actuación con la 

del citado Proyecto LIFE, al objeto de que ambas puedan realizarse satisfactoriamente sin 

que tengan lugar interferencias. Esta coordinación quedará plasmada en el Plan de Trabajo 

que se presente previo al inicio de los trabajos. Para ello, se facilitará al Adjudicatario la 

información de que se disponga referente al Proyecto LIFE. 
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4.17. Gestión de residuos. 

Se estudiará la generación de residuos procedentes de la construcción y demolición, 

estableciendo los instrumentos y las actuaciones necesarias para llevar a cabo el control de 

la generación de dichos residuos, para prevenir la producción de los mismos, fomentar su 

reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización. 

Se actuará de conformidad con la normativa vigente, en especial con el Decreto 22/2007, 

de 1 de marzo, por el que se modifica el Decreto 102/2006, de 13 de octubre, por el que se 

aprueba el Plan de Residuos de Cantabria 2006/2010. 

 

A.2.- Proyecto del Sistema de Innivación del Sistema de Innivación 

El proyecto constará de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  Mediciones 

        Cuadro de precios nº1 

        Cuadro de precios nº2 

        Presupuestos parciales 

        Presupuesto general 

DOCUMENTO Nº5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DOCUMENTO Nº6: ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN 
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1. Recopilación de datos básicos 

Para la redacción del Proyecto del Sistema de Innivación se utilizarán los datos de partida 

obtenidos en los apartados anteriores.  

2. Definición de la solución adoptada 

2.1. Memoria 

Comprenderá una parte descriptiva y otra justificativa de la solución, acompañándose de 

cuantos esquemas, listados y figuras sea posible para una fácil comprensión y rápida 

lectura. Se recomienda que este documento se redacte de manera clara, concreta y 

concisa, de forma y manera que, leída por cualquier técnico, se tenga un conocimiento 

rápido del conjunto de la instalación proyectada. 

Deberá cuidarse la justificación de los criterios de diseño elegidos y de la solución 

adoptada, especialmente si ésta incluye novedades técnicas. 

2.2. Anejos a la memoria 

Se incluirán todos los estudios que han concurrido en la elaboración del proyecto. Entre 

ellos y de forma especialmente cuidada, figurarán los siguientes: 

- Geografía, geología, geotecnia y sismicidad. 

- Climatología e hidrología. 

- Topografía detallada de la zona de desarrollo de los trabajos. 

- Accesos, desvíos y zonas de acopios de materiales. 

- Procesos constructivos, plan de trabajo y etapas de la instalación. 

- Procedencia y características de los materiales suministrados. 

- Justificación de precios. 

- Capacidad y análisis hidráulico de los elementos de captación, desagüe y 

conexión. 

- Curvas de volúmenes y superficies de la(s) balsa(s). 

- Avenidas y desagües en los distintos escenarios de funcionamiento y rotura 

eventual. 

- Afecciones: Previsión y laminación de las avenidas. 

- Zonas de riesgo de inundación. Acciones de protección. 
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- Estabilidad, resistencia y deformabilidad de las estructuras, cimentaciones y 

vasos. 

- Suministro de energía, así como garantía de funcionamiento en situaciones de 

emergencia. 

- Auscultación en las fases de construcción, puesta en carga y conservación y 

mantenimiento de la(s) balsa(s). 

- Precipitaciones máximas que pudiesen registrarse sobre los vasos, así como las 

eventuales escorrentías que pudieren entrar en ellos. 

- Sedimentación en la(s) balsa(s). 

- Acciones de protección de las balsas y sus instalaciones. 

- Propuesta de clasificación de la(s) balsa(s), en función los daños potenciales 

originados por su eventual rotura o funcionamiento incorrecto. 

- Análisis de la implantación de la Tecnología Alta Presión y/o Baja Presión, 

consumos energéticos, consumos de agua, temperaturas de producción, 

rendimientos. 

- Simulación de la propuesta tecnológica. 

- Cinta para transporte de esquiadores. Capacidad de transporte y documentación 

técnica precisa para su puesta en marcha, informes de seguridad, tramitación, 

etc. 

- Planes de emergencia. 

- Gestión de residuos. 

- Medidas correctoras, compensatorias y de integración ambiental y paisajística. 

- Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Efectos sobre el río Hijar, el paisaje, la flora y la fauna. 

- Programa de seguridad, vigilancia y control ambiental. 

- Etc. 

Se propone que dichos estudios se organicen en los siguientes capítulos y/o anejos, si bien 

cada licitador podrá agruparlos como desee y  propondrá su propio orden: 

- Climatología. 

- Geología y Geotecnia. 

- Descripción de la Instalación. 

- Accesos y Obra Civil auxiliar. 

- Trazado, justificación y replanteo. 

- Cálculos hidráulicos, estructurales, mecánicos y eléctricos. 
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- Captación y Balsas de almacenamiento.  

- Propuesta de Registro y Clasificación de la(s) balsa(s). 

- Central de Nieve para la ubicación de las instalaciones. 

- Conducciones de impulsión y gravedad.  

- Conducciones para alojar el suministro eléctrico y de control.  

- Sistema de aireación para la homogeneización de la temperatura del agua 

almacenada en la(s) balsa(s). (Incluirá las canalizaciones y conducciones de 

interconexión del sistema). 

- Sistema automático de innivación artificial. 

- Sistema de gestión y control integral del sistema de innivación (hardware y 

software).  

- Acometidas, conducciones eléctricas (MT y BT), y centros de transformación 

(CT). 

- Cinta para transporte de esquiadores en debutantes. 

- Servicios y dominios públicos afectados. 

- Condicionado Ambiental. 

- Medidas de integración y restauración paisajística. 

- Plan de Trabajo. 

- Justificación de Precios. 

- Gestión de Residuos. 

En todo caso contendrá los documentos exigibles de acuerdo con la normativa de contratos 

vigente (TRLCSP y RLCAP), y con el resto de normativas técnicas, legales y 

recomendaciones que sean de aplicación al objeto del Proyecto. 

2.3. Planos 

Los planos a incluir en el Proyecto, han de ser tales que la instalación quede perfectamente 

definida en todos y cada uno de los elementos y etapas que la integran, confeccionados a 

la escala señalada en el apartado A.1.3.1. Además de todos los planos descriptivos de las 

obras auxiliares y de los equipos a suministrar, se incluirán planos de esquemas: esquemas 

generales, esquemas piezométricos, etc. 

2.4. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Todos los documentos del proyecto son contractuales, pero por su implicación y aplicación, 

el P.P.T.P. tiene una especial relevancia, dado que en el mismo ha de plasmarse la: Forma 
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de ejecución – Forma de medición – Aplicación de precio unitario correspondiente para el 

abono de la unidad. 

En el P.P.T.P. ha de quedar perfectamente descrita la aplicación de cada precio a la unidad 

de obra o al material suministrado correspondiente, motivo por el cual, tanto calidades de 

los materiales, prescripciones de los mismos, normativa aplicable, etc, deben resaltarse con 

suficiente claridad para que no surja ningún tipo de dudas en su utilización. 

2.5. Presupuesto 

El presupuesto se redactará incluyendo las partidas necesarias para la ejecución de los 

trabajos. Deberá constar de mediciones, cuadros de precios y presupuesto, incluyendo los 

mismos apartados para el Proyecto de Seguridad y Salud, así como las partidas justificadas 

correspondientes, para actuaciones de tipo medioambiental, arqueológicas, medidas 

correctoras, gestión de residuos, etc. 

 

A.3.- Orden, Formato y presentación de los trabajos. 

Deberá presentarse el trabajo objeto del contrato con las siguientes condiciones: los textos 

que integran los trabajos que se concretan se presentarán en formato UNE tipo A-3. Los planos 

originales se dibujaran en formato UNE tipo A-1, a escalas convenientes (E: 1/5000 para las 

plantas, EV: 1:100 y EH: 1:1000 en perfiles longitudinales y a escalas inferiores para detalles y 

zonas conflictivas). Asimismo se obtendrán por el procedimiento que apruebe el Director del 

Contrato, una colección A-3 a escala mitad de la original, que servirá de base para la realización de 

las tres (3) copias. El Director podrá autorizar la realización, en tamaño UNE tipo A-3, de los planos 

originales relativos a detalles, y otros que no sean los de trazado en planta y alzado. Para la 

reproducción de los planos se utilizará papel de buena calidad y un procedimiento adecuado, 

aprobados ambos por el Director del Contrato. 

La presentación será acorde con la importancia y previsible difusión del trabajo. 

La mecanografía de los originales se realizará en papel normal, a tamaño A-3, se hará 

entrega del soporte magnético de los documentos escritos por algún sistema de tratamiento de 

textos. 
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Los planos serán editados en color y no serán mudos, llevarán todas las referencias 

oportunas con la toponimia de los lugares, nombres de los cursos de agua, principales 

servidumbres, servicios existentes, denominación oficial y nomenclatura de carreteras, orientación, 

etc. 

El Adjudicatario entregará a CANTUR, S.A., los originales, tanto de los textos como de los 

planos, y de cuantos estudios, informes, datos, etc., se hubieran obtenido o elaborado durante el 

desarrollo de los trabajos no habiendo quedado incorporados a los documentos finales.  

En la presentación de los trabajos se entregarán, además de los originales, un número de 

tres (3) ejemplares completos encuadernados, siendo las cubiertas exteriores consistentes, de 

manera que puedan mantenerse derechos en su lugar de archivo. 

Cada volumen llevará en el lomo y en la portada, el título del mismo y la indicación del 

número de tomo, en el caso de la portada llevará además abreviadamente el de los documentos 

que contiene. 

Cada volumen, llevará al comienzo el Índice General del Proyecto con indicación de su 

distribución en los diferentes volúmenes, y a continuación, en su caso, el índice más detallado del 

volumen en cuestión. Se numerarán los textos de cada ejemplar en el ángulo inferior derecho. 

El formato general del proyecto, el de la portada, el del lomo, el de las hojas de la Memoria 

y sus Anejos y el de los Planos deberán ser aprobados por el Director del Contrato. Los tomos 

resultantes del desarrollo del trabajo se recogerán en una caja rígida con la calidad adecuada a 

juicio del Director del Contrato. 

Todos los trabajos de producción (mecanografía, delineación, reproducción, ordenación y 

similares) serán a cargo del Adjudicatario. 

El Adjudicatario realizará la totalidad de los trabajos de producción, delineación, cartografía, 

toma de muestras, mecanografía, reproducción, ordenación, encuadernación y similares. 

Además de los trabajos generales citados anteriormente, el Adjudicatario redactará todos 

los documentos que se indican en los distintos apartados del presente Pliego, y hará la toma de 

datos y estudios pertinentes a este fin. 

El trabajo objeto del presente contrato, deberá ir firmado por el Director del Proyecto como 

facultativo competente. 
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Por último el adjudicatario deberá presentar una (1) copia del proyecto en formato digital 

(CD, DVD), con toda la documentación reglamentaria, entregándose cuadros de precios, 

mediciones y presupuestos en formato abierto, compatible con los programas empleados en 

CANTUR, S.A., (Excel o Presto). Asimismo, los planos que se dibujasen por CAD, se entregarán 

también en dicho formato CAD en CD – ROM. Además se aportarán otras cinco (5) copias en 

formato digital (CD, DVD), en formato cerrado *.pdf (Acrobat Reader) o similar. 

 

A.4.- Cálculos realizados por ordenador. 

Para la aceptación de los cálculos realizados con el ordenador deberá incluirse la 

información siguiente: 

1. Información sobre el programa de ordenador: 

 

1.1. Descripción de problemas a resolver por el programa. Descripción de todas las 

notaciones. Fecha del programa y nombre. 

 

1.2. Hipótesis hechas en el programa y simplificaciones admitidas para acomodar la 

estructura al programa, o para hacer posible el cálculo electrónico. 

 

1.3. Constantes de diseño y ecuaciones usadas en el programa. Distinción clara 

entre los datos de entrada y cálculos en el programa. 

 

1.4. Diagrama general y detallado y descripción escrita, paso a paso, de todos 

cálculos. 

 

1.5. Nombres comerciales o de las personas que hayan intervenido directamente en 

el programa, y del centro que ha efectuado el trabajo. Tipo de ordenador. 

 

2. Criterios de proyecto usados, especialmente diagramas, o croquis que muestren las 

condiciones de cálculo supuestas, completamente dimensionados. 

 

3. Se proporcionarán las hojas del ordenador (como parte de los cálculos proyecto), que 

cumplirán lo siguiente: 
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3.1. Las hojas de ordenador serán numeradas y habrá un índice de ellas. 

 

3.2. El índice de hojas, una relación escrita de los datos de entrada y, al menos, una 

hoja de salida llevarán la firma del Ingeniero responsable y el sello de la empresa 

redactora. 

 

3.3. Incluirán una leyenda de las abreviaturas usadas. 

 

3.4. No se admitirán listados de resultados que no vayan precedidos de la 

correspondiente explicación. 

 

4. Interpretación de resultados, determinando si los cálculos se ajustan al problema y 

cumplen con las Instrucciones y Normas aplicables. Además, indicación de controles al 

programa, resultados intermedios importantes y de comprobación, además de los 

resultados finales. Cálculos manuales para los análisis no cubiertos por el programa. No se 

omitirán, en ningún caso, las unidades y su signo. 

En síntesis, los cálculos deben dar siempre los valores que se requieren e información 

suficiente para que cualquier parte de los mismos pueda ser contrastada fácilmente sin usar el 

ordenador. 

 

A.5.- Documentación que se pone a disposición del Adjudicatario. 

CANTUR, S.A., pondrá a disposición del Adjudicatario los siguientes Documentos que 

existan previamente y que se refieran al estudio objeto de este contrato. 

- Información geológica y geotécnica existente. (Campañas geotécnicas realizadas en el 

ámbito en el que se desarrollarán los trabajos). 

- Estudios de todo tipo, elaborados o en curso de elaboración que puedan afectar al 

presente concurso. 

- Histórico de Proyectos previos redactados para la implantación del Sistema de Innivación 

en la Estación de Esquí – Montaña de Alto Campoo. 

- Inventario de las características físicas y geométricas de Infraestructuras existentes. 

- Información acerca de las actuaciones en curso o previstas (Proyecto LIFE ECONNECT). 

- Cartografía 1:5.000 y ortofotos del Gobierno de Cantabria. 
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- Cualquier otro documento de interés disponible. 

El Adjudicatario realizará las copias de la citada documentación en el plazo que marque el 

Director del Contrato. 

 

A.6.- Normativa aplicable. 

El Adjudicatario tendrá en cuenta para la redacción del Proyecto del Sistema de Innivación 

todas las disposiciones: Instrucciones, Reglamentos, Normas técnicas, legislativas y 

Recomendaciones, que hayan sido publicadas y sean de aplicación a las diversas materias que se 

estudian, entre otras: 

 Normas técnicas UNE-EN, ISO, API, SSPC, sobre tuberías para transporte de agua 

y aire a presión. 

 Norma UNE-EN 15700-2012 Seguridad de las cintas transportadoras para las 

actividades de deportes de invierno o de recreo. 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico (RD. 849/1986, de 11 de abril). 

 Norma Básica de la edificación NBE-AE-88. Acciones en la edificación. 

 Norma Básica de la edificación NBE-AE-95. Estructuras de acero en edificación. 

 Instrucción española de hormigón estructural EHE 08. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). 

 Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC. 

 RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en obras de construcción. 

 RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 

1627/1997, de 24 de octubre. 

 RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de 

enero; el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y 

el RD 1627/1997, de 24 de octubre. 

 RD 486/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo. 
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 RD 1316/89 de 27 de octubre, sobre la protección de los trabajos frente a los 

riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo. 

 Reglamento Electrotécnico para baja tensión (RD 842/2002 de 2 de agosto). 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 

a 09. (RD 223/2008 de 15 de febrero). 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado (Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre). 

 Ley 11/1988, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

 Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del 

Suelo de Cantabria. 

 

 

A.7.- Errores y omisiones de unidades de obra y equipos a suministrar. 

El número de unidades de obra y equipos a suministrar de abono por CANTUR, S.A., será 

como máximo el que figura en el presupuesto del Proyecto del Sistema de Innivación redactado por 

el Adjudicatario, de forma que, en caso de detectarse errores en el proyecto que impliquen un 

aumento de medición u omisión de alguna unidad, el contratista deberá realizarlas en su totalidad, 

sin abono alguno adicional por parte de CANTUR, S.A. Sólo se aceptarán modificaciones cuando 

se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados en las 

letras b), c), d) y e) del apartado 1º del artículo 107 TRLCSP, y siempre que no se alteren las 

condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. Sólo se podrán introducir las variaciones 

estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

 

A.8.- Personal del Adjudicatario en fase de Redacción de Proyecto. 

El Delegado del  Adjudicatario y el Director del Proyecto designado por éste, serán técnicos 

competentes con titulación adecuada para el trabajo a desarrollar. Éste último dirigirá y coordinará a 

un equipo constituido por los distintos profesionales intervinientes, con una experiencia y titulación 

adecuadas. Dada la importancia de los estudios, el Adjudicatario, además de proponer el citado 

Director con las características indicadas, designará en su oferta el equipo que colaborará bajo las 
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órdenes del mismo, adjuntando su currículum vitae, así como su dedicación a los trabajos que han 

de realizarse.  

El Adjudicatario también designará la empresa o empresas que realizarán los trabajos 

auxiliares. A este respecto, adjuntará el compromiso por escrito de las citadas empresas, los 

medios (personales y materiales) y métodos que utilizarán para la realización de los trabajos y las 

referencias de trabajos similares de las mismas. 

El personal del Adjudicatario que se integre en cada fase del Trabajo será el idóneo para la 

actividad requerida. 

En cualquier momento, el Director del Contrato podrá reclamar del Adjudicatario el relevo 

del personal asignado a una determinada actividad si no la cumple de manera satisfactoria. 

Asimismo, el Director del Contrato verificará que el personal y medios que realmente están 

realizando los trabajos, son los adecuados y conformes a los propuestos por el Adjudicatario y 

aceptado por CANTUR, S.A. 

La calidad de un trabajo de este tipo sólo podrá surgir de la integración del equipo humano 

que participe en él, y de la comprensión de la importancia de considerar cada uno de los múltiples 

aspectos, físicos, sociales, ambientales, etc., implicados en el proceso. 

Las modificaciones del personal y empresas indicados en la Oferta para la realización de 

los trabajos, requerirá la autorización previa del Director del Contrato. 

 

A.9.- Entrega y supervisión del Proyecto del Sistema de Innivación. 

Una vez redactado el Proyecto del Sistema de Innivación por el Adjudicatario y visado por el 

Colegio Oficial que corresponda, deberá hacer entrega del mismo a CANTUR, S.A., para su 

oportuna supervisión. El Director del Contrato, una vez supervisado dicho Proyecto, emitirá el 

correspondiente informe técnico, dando traslado del mismo, si procede, a la Dirección General de 

CANTUR, S.A., para su Aprobación.  
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A.10.- Disposiciones de Seguridad y Salud durante los trabajos de redacción 

del Proyecto del Sistema de Innivación. 

Si en la elaboración del Proyecto del Sistema de Innivación interviniesen varios 

proyectistas, de conformidad al art. 3.1. del R.D. 1627/1997 por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, CANTUR, S.A., 

designará un coordinador en materia de Seguridad y Salud. En ese caso, el coordinador deberá 

supervisar, bajo su responsabilidad, el estudio de seguridad, cuyo contenido se ajustará a lo 

dispuesto en el art. 5. 2 de dicho R.D.1627/1997. Dicho estudio deberá formar parte del Proyecto de 

Construcción, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas 

adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de los trabajos, debiendo incorporarse el 

presupuesto del estudio de seguridad y salud al presupuesto general del proyecto como un capítulo 

más del mismo. 
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B. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE INNIVACIÓN 

 

B.1.- Disposiciones Generales 

El Suministro, Instalación y la ejecución de las obras auxiliares correspondientes al 

Proyecto del Sistema de Innivación redactado por el Adjudicatario del contrato y aprobado por 

CANTUR, S.A., se regirá de acuerdo con el TRLCSP, el RLCAP, el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales (Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre), el propio DOCUMENTO Nº3: 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES de dicho Proyecto, el PCP, el PPTP, 

y cuanta normativa legal y técnica sea de aplicación. 

Como se ha indicado, el Proyecto del Sistema de Innivación una vez visado por el Colegio 

Oficial correspondiente, supervisado por el Director del Contrato y aprobado por CANTUR, S.A., 

será el documento técnico de referencia para la ejecución de los trabajos. A partir de su aprobación, 

se iniciarán los trámites y gestiones necesarias para poder dar comienzo de inmediato a la 

fabricación de los equipos y sistemas, suministro, instalación y ejecución de las obras auxiliares que 

se requieren. Así el Adjudicatario redactará el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de Gestión de 

Residuos y el Plan de Vigilancia Ambiental, que deberán ser informados favorablemente por el 

Coordinador de Seguridad y Salud y el Técnico Ambiental contrato por CANTUR, S.A. para el 

control y seguimiento ambiental de los trabajos. Informados favorablemente y aprobados los citados 

planes, y en disposición de las licencias y autorizaciones pertinentes para la ejecución de los 

trabajos, se redactará el Acta de Replanteo. Si dicho Acta es favorable, y las condiciones 

meteorológicas (presencia de nieve) lo permiten, los trabajos de Instalación y ejecución de las obras 

auxiliares necesarias darán su comienzo al día siguiente, comenzando a contar a partir de entonces 

el plazo de ejecución de las mismas.  

En principio, salvo circunstancias no imputables al contratista que lo impidan, la puesta en 

marcha de la instalación tendrá lugar durante la segunda mitad del mes de noviembre de 2015. 

Para la firma del Acta de Recepción del Suministro e Instalación, será necesario haber realizado 

previamente la puesta en marcha del sistema de innivación, con el acta de conformidad de 

CANTUR, S.A. a la misma.  
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La Puesta en Marcha del Sistema de Innivación, se realizará de forma y manera que se 

verifique el funcionamiento óptimo de los sistemas que lo componen, habiendo realizado las 

pruebas de presión y estanqueidad de conducciones, pruebas de carga en diques, puesta en 

marcha de la cinta transportadora, etc. En particular se verificará el funcionamiento de los equipos 

de innivación, valvulería, CCM, sensores y accionamientos, cinta transportadora, en general todos 

los equipos y sistemas ejecutados que conforman la instalación. Se verificará asimismo el 

cumplimiento de los parámetros de diseño (producción de nieve, caudales suministrados, 

temperaturas de funcionamiento, presiones, etc.), contenidos en el Proyecto del Sistema de 

Innivación redactado y de acuerdo a los compromisos asumidos por el Adjudicatario en su oferta. 

Una vez se verifique que la puesta en marcha del sistema se ha realizado satisfactoriamente, se 

levantará acta de conformidad que será suscrita por el Adjudicatario y el Director de la Estación de 

Esquí – Montaña de Alto Campoo. 

Una vez firmada el Acta de Recepción del Suministro e Instalación, el Adjudicatario 

elaborará en un plazo de DOS (2) MESES el Proyecto “As-Built” del conjunto de las obras e 

instalaciones ejecutadas, haciendo entrega del mismo a CANTUR, S.A. Dicho Proyecto incluirá los 

esquemas funcionales del sistema y los manuales de uso y mantenimiento que sean precisos. 

CANTUR, S.A., designará un Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de los trabajos. En esta materia, el adjudicatario realizará los trabajos objeto del contrato, 

conforme a lo dispuesto en el R.D. 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

 

B.2.- Facilidades para la Inspección 

El Contratista proporcionará al Director facultativo y al Inspector de las Obras, o sus 

subalternos o delegados, toda dase de facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones 

y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en los trabajos, con objeto 

de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el 

acceso a las partes de la obra, incluso a los talleres y fábricas donde se fabriquen los equipos, 

produzcan los materiales, o se desarrollen los trabajos.  
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B.3.- Relaciones Legales y Responsabilidades con terceros 

La señalización de las obras durante su ejecución será de cuenta del Contratista, 

efectuándola de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, estará obligado a balizar y señalar 

extremando las medidas que se precisen, e incluso estableciendo vigilancia permanente, en 

aquellos trabajos que por su peligrosidad puedan ser motivo de accidente, en especial las zanjas 

abiertas, siendo también de  cuenta  del  contratista  las  indemnizaciones y  responsabilidades  que 

hubieran lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a 

una señalización insuficiente o defectuosa. 

Finalmente correrán a cargo del adjudicatario aquellos gastos que se deriven de daños y 

perjuicios ocasionados a terceras personas, con motivo de las operaciones que requiera la 

ejecución de las obras (interrupciones de servicios, quebranto en sus bienes, habilitación de 

caminos provisionales; explotación de préstamos y canteras; establecimientos de almacenes, 

talleres, depósitos de maquinaria y materiales) y en general cuantas operaciones que no hallándose 

comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente, sean necesarias para la 

realización de los trabajos, o que se deriven de una actuación culpable o negligente del mismo. 

A tal fin el Adjudicatario dispondrá de los Seguros de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo 

Construcción necesarios, así como aquellos que le sean exigidos por la normativa vigente y 

convenios colectivos en vigor. 

 

B.4.- Construcción y Conservación de Desvíos 

La construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos parciales o 

totalmente terminados, se construirán con arreglo a las características que figuren en los 

correspondientes documentos que se redacten durante la obra y se consideran de no abono. Su 

conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del Contratista. 

En los casos en que, para la ejecución de los trabajos, se utilicen carreteras existentes, el 

Contratista se atendrá las disposiciones y normas que emanarán de la Administración que tenga a 

su cargo la explotación de la vía. 
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B.5.- Precaución contra incendios 

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios y a las que se dicten por el Director facultativo. En todo caso, se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y será responsable de la propagación 

de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que por 

tal motivo se produzcan. Las instalaciones de obra serán de acuerdo al Código Técnico de la 

Edificación (CTE) aprobado por R.D. 314/2006 del 17 de marzo donde se establecen las exigencias 

básicas de "Seguridad en caso de incendio". 

 

B.6.- Acopio, medición y aprovechamiento de materiales 

Los materiales se almacenarán de tal forma que se asegure la preservación de su calidad y 

consiguiente aceptación para su utilización en la instalación, requisitos que deberán ser aprobados 

en el momento de su utilización. 

Las superficies empleadas como zona de acopio deberán reacondicionarse una vez 

terminada la utilización de los materiales en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 

original. Los gastos requeridos para ello serán de cuenta del contratista. 

Los materiales que deban abonarse por unidades de volumen, serán medidos en principio, 

sobre vehículos adecuados, en los puntos en que hayan de utilizarse. Dichos vehículos deberán ser 

previamente aprobados por el Director facultativo y a menos que todos ellos tengan una capacidad 

uniforme, cada vehículo autorizado llevará una marca claramente legible, que indique su capacidad 

en las condiciones que hayan considerado para su aprobación. Cuando se autorice la conversión 

de peso a volumen, o viceversa, los factores de conversión serán definidos por el Director 

facultativo, quien, por escrito, justificará el Contratista los valores adoptados. 

El Contratista podrá utilizar en los trabajos objeto del contrato la piedra, grava, arenas o el 

material seleccionado que encuentre en las excavaciones, materiales que se abonarán de acuerdo 

con los precios que para ello se hayan establecido en el contrato, y siempre que éstos sean 

adecuados para el uso al que van a estar destinados, requiriéndose la aprobación del Director 

facultativo. En cualquier caso, el contratista deberá proveer a su costa, los materiales necesarios 

para ejecutar aquellas partes que hayan aprovechado en otros fines. 
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Si el Contratista hubiera obtenido de terrenos sobre los que se desarrollarán los trabajos 

materiales en cantidad superior a la requerida para el cumplimiento de su contrato, la 

Administración podrá posesionarse de los excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de 

ninguna clase. 

 

B.7.- Replanteo de los trabajos 

Competen al Contratista todos los replanteos necesarios para la ejecución de los trabajos. 

El Director facultativo suministrará al contratista la información que precise para que éstas puedan 

ser realzadas. 

El contratista deberá proveer, a su costa, los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los citados replanteos y materializar los puntos de control o de referencia 

que se requieran. Esta materialización se efectuará de forma que garantice su permanencia e 

inalterabilidad durante la ejecución de los trabajos.  

 

B.8.- Gastos  de  carácter  general  a  cargo  del contratista 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de los trabajos o 

su comprobación y los replanteos parciales de las mismas, las de construcción, desmontado y 

retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para 

depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de acopios y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos o carburantes, los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de 

pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados, los de 

conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos que no se efectúen aprovechando 

carreteras existentes: los de suministros, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de remodelación de las 

instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación, los de 

montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica 

necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de demolición de 

las instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas y los 

de puesta en marcha de la instalación. 
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En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, será de 

cuenta del contratista los gastos originados por la liquidación, así como tos de retirada de los 

medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras, y los de reposición conforme a las 

prescripciones que anteceden. 

 

B.9.- Responsabilidad del contratista durante la ejecución de los trabajos 

El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de los daños o perjuicios, 

directos o indirectos, que se puedan ocasionar a CANTUR, S.A., a cualquier persona, propiedad o 

servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de su insuficiente organización de los trabajos. Los servicios públicos o 

privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de manera inmediata. 

Especial atención merecerán las instalaciones de remontes de la Estación de Esquí, 

edificaciones, drenajes y abastecimientos de agua que pudieran existir en la zona afectada por las 

obras. 

Las personas físicas o jurídicas que resulten perjudicadas deberán ser recompensadas, a 

su costa, adecuadamente. 

Las propiedades públicas, privadas o de CANTUR, S.A. que resulten dañadas deberán ser 

reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o 

perjuicios causados en cualquier otra forma aceptable. 

Asimismo, el contratista será responsable de los objetos que se encuentren o descubran 

durante la ejecución de los trabajos, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Director 

facultativo de las mismas y colocarlos bajo su custodia. 

Especialmente, cumplirá con rigor las especificaciones contenidas en el Plan de Vigilancia 

Ambiental y en el Plan de Seguimiento Arqueológico (si lo hubiese). 

Cuidará especialmente el Contratista no impedir con acopio, edificaciones, etc., durante la 

ejecución de la obra, el paso de cualquier avenida que pueda producirse, siendo el responsable de 

los daños que por esta causa se pudieran producir. 
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B.10.- Limpieza final de la zona de ejecución de los trabajos 

Una vez que los trabajos hayan concluido, las instalaciones, depósitos y edificios, 

construidos con carácter temporal para el servicio de los mismos, deberán ser desmontados y los 

lugares de su emplazamiento restaurado a su forma original. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 

préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como sean necesaria su utilización. 

Así mismo, se acondicionarán dentro de lo posible, procurando que queden en condiciones 

adecuadas. Se requerirá el cumplimiento de la legislación vigente para la apertura de cualquier 

cantera y especialmente el Plan de Restauración. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 

en condiciones de integración ambiental y paisajística de acuerdo a la DIA vigente. 

 

B.11.- Órdenes durante la ejecución de fábricas o materiales, y montaje de 

equipos empleados 

Salvo indicación en contra, hecha por escrito durante la ejecución de las obras por el 

Director facultativo, se emplearán los materiales y fábricas que se indican en los cuadros de precios 

y anejo de justificación de los mismos, cubicaciones y presupuestos parciales, para cada elemento. 

Las órdenes que durante la ejecución dicte Director facultativo y el Inspector de las Obras, o sus 

representantes, se recogerán en el libro de órdenes, que preceptivamente se implantará a la 

iniciación de los trabajos. 
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C. SERVICIO TÉCNICO INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN  

 
C.1.- Definiciones. 

A los efectos del presente Pliego, se entiende por Servicio Técnico Integral de la 

Instalación, todos aquellos trabajos (con aportación de medios humanos y materiales) necesarios 

para la completa realización de los servicios de Gestión, Mantenimiento, Asistencia Técnica 

Especializada y Conservación, de la Instalación denominada Sistema de Innivación Artificial en la 

Estación de Esquí – Montaña de Alto Campoo. T.M. de la Hermandad de Campoo de Suso, durante 

el período de tiempo (Plazo del Servicio Técnico Integral) a que el Adjudicatario se comprometa 

documentalmente en su oferta, y que como mínimo será de DOS (2) AÑOS. Este Plazo 

comenzará a computar el día siguiente de la formalización del Acta de Recepción de las 

Obras.  

Dichos servicios deberán realizarse de manera que se asegure el correcto funcionamiento y 

el cumplimento de los objetivos de rendimiento de la instalación. 

El Adjudicatario quedará obligado al total cumplimiento, entre otras, de las disposiciones 

vigentes en materia de legislación laboral, seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, 

gestión de residuos y Medio Ambiente. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del 

Adjudicatario no implicará responsabilidad alguna para CANTUR, S.A. 

Las instalaciones objeto del Servicio Técnico Integral serán las resultantes de la ejecución 

de las obras correspondientes al Proyecto del Sistema de Innivación que se redacte. 

Una vez concluido el período del Servicio Técnico Integral ofertado, el Adjudicatario 

continuará ofreciendo gratuitamente a CANTUR, S.A. un servicio de Asistencia Técnica Telefónica, 

que consistirá en un asesoramiento técnico remoto, ante eventuales consultas, emergencias y 

problemas relacionados con los equipos suministrados, que puedan tener lugar durante la 

explotación del sistema en tanto en cuanto dichos equipos se encuentren en servicio. 
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C.2.- Servicios a realizar por el Adjudicatario. 

Los servicios obligatorios que ha de realizar el Adjudicatario del contrato durante la duración 

del mismo pueden resumirse de la siguiente forma: 

1. Mantener el funcionamiento óptimo y estable del Sistema de Innivación Artificial, 

entendido éste como un todo, es decir: captación, balsas de almacenamiento, central de 

nieve, conducciones hidráulicas, eléctricas, de aire, innivadores, cinta transportadora, 

etc. Dicho funcionamiento implicará cumplir de forma rigurosa los condicionantes 

mínimos fijados en el presente pliego, así como las mejoras y/o implementaciones a que 

el Adjudicatario se comprometa en la oferta que elabore para el concurso. 

 

2. El Adjudicatario habrá de efectuar la limpieza de las conducciones, equipos de bombeo, 

innivadores, y elementos que las integran con objeto de permitir su funcionamiento 

satisfactorio. Se realizará siempre que sea necesario y como mínimo: 

 
- Previamente a la Puesta en Marcha de la instalación. 

- Anualmente, una vez concluya la temporada de esquí. 

Asimismo el Adjudicatario vigilará la traza de las conducciones, los innivadores y el 

estado general de los diques con el fin de detectar y corregir las posibles anomalías en 

su funcionamiento.  

3. Optimizar el consumo energético de la manera más racional y rentable posible, poniendo 

a disposición de CANTUR, S.A. la colaboración técnica que esta sociedad precise para 

la gestión de  los contratos de mantenimiento, mecánicos y eléctricos, oportunos para su 

funcionamiento. 

 
4. En particular, realizar un seguimiento periódico del estado de los diques de contención 

de la(s) balsa(s) de almacenamiento, realizando los trabajos de conservación, 

mantenimiento, auscultación, etc., que sean precisos para garantizar la seguridad y 

conservación de las mismas de conformidad con la normativa vigente. 

 
5. Redactar, dentro de los tres (3) primeros meses posteriores a la puesta en marcha, los 

Programas de Mantenimiento Preventivo, Conservación y Asistencia Técnica 
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Especializada, por los que se regirán los trabajos a efectuar, los cuales deberán ser 

aprobados por CANTUR, S.A. 

 
6. Conservar en perfecto estado las obras fijas (civiles), equipos de innivación y demás 

instalaciones (central de nieve, conducciones, cinta transportadora, etc.) del sistema. 

Deberá realizar las revisiones periódicas obligatorias de los centros de transformación y 

demás equipos del sistema según fije la legislación vigente. 

 
7. Realizar los trabajos determinados por el Programa de Mantenimiento Preventivo de 

todos los equipos y demás instalaciones (central de nieve, conducciones, cinta 

transportadora, etc.). 

 

8. Adquirir los materiales, productos, servicios y suministros, SIN INCLUIR el suministro de 

energía eléctrica ni agua potable (que será por cuenta de CANTUR, S.A.), precisos para 

un adecuado mantenimiento, conservación, reparación y gestión del sistema. Además, el 

Adjudicatario queda obligado a disponer en las instalaciones de los materiales, aparatos, 

herramientas, elementos fungibles y repuestos necesarios para su funcionamiento 

normal y para las reparaciones de rutina, de forma que se evite con toda fiabilidad la 

parada (por carencia de alguno de esos elementos) de la instalación o parte de ella. El 

Adjudicatario repondrá cuantos elementos incluidos en el inventario se consuman, 

deterioren o desaparezcan, manteniéndolo al día y dando cuenta de toda baja o 

reposición. Podrá, por su parte, aumentar a su costa el número y clase de repuestos si lo 

considera conveniente para el buen mantenimiento de las instalaciones, incluyéndose 

también estos materiales en el inventario. 

 
9. Conservar y mantener en perfecto estado las instalaciones existentes de control, 

automatismos e información del Sistema de Innivación. Ejecutar las actuaciones 

necesarias para reparar o reponer los elementos deteriorados de las instalaciones. 

 
10. Mantener en perfecto estado de limpieza y pintura los elementos y obras que así lo 

precisen de la instalación. Deberá aplicar la pintura y los tratamientos superficiales 

correspondientes, con la frecuencia adecuada, para que se garantice un correcto estado 

de los elementos de la instalación que lo requieran. 

 
11. Disponer, además de los medios humanos técnicos mínimos que más adelante se 

detallan, de una Oficina Técnica, ubicada en el interior de un círculo de radio máximo 

250 km., cuyo centro sea la Estación de Esquí de Alto Campoo, donde se cuente con 
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medios humanos y materiales técnicos y de mantenimiento adicionales, como Asistencia 

Técnica Especializada en el caso en que ello fuera necesario. 

 
12. Formar a la plantilla de CANTUR, S.A., de la Estación de Esquí – Montaña de Alto 

Campoo, para que puedan realizar de forma óptima las labores descritas en este Pliego 

una vez que concluya el período del Servicio Técnico Integral del Sistema a cuenta del 

Adjudicatario. Para ello se asesorará tanto al personal técnico como al de mantenimiento 

y administración, durante el tiempo que se estime necesario, y bajo la supervisión y 

coordinación del Director de la Estación. 

 
13. Realizar las labores de mantenimiento y conservación de forma y manera que no se 

produzcan, o bien se minimicen en casos debidamente justificados, los impactos 

ambientales en el lugar en que se actúe. Asimismo se gestionarán los residuos que 

puedan producirse de conformidad a la legislación vigente. 

 
14. Optimizar el rendimiento de los procesos y sistemas unitarios de que constan las 

instalaciones. 

 
15. Registrar, con medios automáticos y manuales, los valores de  las variables de proceso, 

así como los datos relativos a: caudales suministrados al sistema de innivación (aire y 

agua), caudales captados del río Híjar, volúmenes embalsados por las balsas, cantidad 

de nieve producida, espesores de nieve artificial generada, consumos de energía 

eléctrica y de carburantes para situaciones de emergencia. Es decir, la completa 

monitorización y registro del funcionamiento del Sistema. 

 
16.  Realizar las labores de mejora que contribuyan a incrementar los rendimientos de la 

instalación, previa aprobación de CANTUR, S.A. 

 
17. Comunicar inmediatamente a CANTUR, S.A. cualquier incidencia inusual que afecte a 

las instalaciones, a los procesos, o a las características de la nieve producida. Dicha 

comunicación habrá de realizarse de forma inmediata una vez detectada la incidencia. 

 
18. Enviar diariamente, o en su defecto cuando se requiera por parte de CANTUR, S.A., la 

información solicitada sobre el funcionamiento del Sistema. 

 
19. Adecuar en todo momento las instalaciones y operaciones que se realicen en ellas a la 

legislación vigente de Seguridad y Salud Laboral, según la Ley 31/95 y su desarrollo 

reglamentario. En este sentido adoptará las medidas necesarias durante la ejecución de 
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los trabajos de forma que quede asegurada la protección a terceros, siendo de su total 

responsabilidad los daños y perjuicios que puedan originarse, si a tenor de las 

disposiciones y leyes vigentes incurriese en culpabilidad. Asimismo, el adjudicatario 

deberá cumplir con las obligaciones recogidas en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por 

el que se desarrolla el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 

de Coordinación de actividades empresariales con CANTUR, S.A. 

 
20. Una vez concluido el período del Servicio Técnico Integral ofertado, el Adjudicatario 

continuará ofreciendo gratuitamente a CANTUR, S.A. un servicio de Asistencia Técnica 

Telefónica. Dicho servicio deberá prestarse en castellano y estar disponible todos los 

días de la semana durante la temporada de esquí, y consistirá en un asesoramiento 

técnico remoto (vía telefónica), ante eventuales consultas, emergencias y problemas 

relacionados con los equipos suministrados, que puedan tener lugar durante la 

explotación del sistema. CANTUR S.A. podrá acceder a este servicio para realizar 

consultas sobre los equipos suministrados objeto del presente contrato, y en tanto en 

cuanto dichos equipos se encuentren en servicio. 

 
21. Además, el Adjudicatario contará con una dirección técnica (Director del Servicio 

Técnico Integral), que asuma la responsabilidad global de los procedimientos 

correspondientes al Servicio Técnico Integral del Sistema de Innivación artificial.  

 

En resumen, el Adjudicatario deberá de realizar cuantas operaciones y cuidados sean 

necesarios para cumplir con el fin indicado en el apartado C.1. 

 

C.3.- Derechos de Propiedad sobre Instalaciones, medios existentes, mejoras, 

etc. 

Al finalizar el período de arrendamiento, en el supuesto de que CANTUR, S.A. ejerza su 

opción de compra de los equipos de innivación suministrados, el Adjudicatario no mantendrá ningún 

derecho sobre las instalaciones, obras, maquinaria y demás elementos del Sistema de Innivación o 

que pudieran haberse incorporado durante el citado período. 

Concluido el período de arrendamiento, y en el supuesto anterior, las mejoras realizadas en 

cualquier instalación objeto de este pliego pasarán a formar parte del inventario de la Estación de 
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Esquí de Alto Campoo. En consecuencia, el Adjudicatario no dispondrá ningún derecho de 

propiedad sobre las mejoras realizadas, ya hayan sido realizadas por el Adjudicatario o bien por 

cuenta de CANTUR, S.A. 

Finalmente, los medios auxiliares que el Adjudicatario ponga en la instalación para el 

servicio, serán propiedad de CANTUR, S.A. si han sido ofertados e incluidos en el precio o bien si 

en su oferta el Adjudicatario los ha cedido gratuitamente. 

Si el Adjudicatario dispusiera otros medios a su costa en las instalaciones de CANTUR, 

S.A., para la realización de las labores de este servicio, deberá reflejar la propiedad de los mismos 

en los diversos inventarios presentados a CANTUR, S.A. 

CANTUR, S.A., se reserva los derechos publicitarios que puedan derivarse de la utilización 

de elementos que conformen la instalación para este fin. 

 

C.4.- Responsabilidad por daños causados a terceros, Seguros. 

El contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a terceros como 

consecuencia de los trabajos que se requiera realizar durante la ejecución del contrato, para ello 

deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil en las condiciones fijadas en el Apartado nº 15. 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS del PCP. 

 

C.5.- Instalaciones Experimentales. 

El Adjudicatario, previa autorización explícita de CANTUR, S.A., podrá montar, a su costa, 

instalaciones experimentales para optimizar los rendimientos o calidades de producción de nieve, 

ateniéndose para ello a las condiciones que CANTUR, S.A. señale. 

 

C.6.- Libro de registro y base de datos. 

El Adjudicatario deberá llevar un libro de registro y gestionar una base de datos 

informatizada relativa a las labores de calibración de los instrumentos realizada de acuerdo a las 
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normas técnicas y de calidad vigentes, a los ensayos e instrucciones del fabricante o, en su defecto, 

a las instrucciones de buenas prácticas. 

Asimismo incluirá en dicho libro registro y en la base de datos informatizada las averías e 

incidencias, anotando las averías surgidas indicando, al menos, el equipo afectado, la fecha de la 

avería y la fecha de la reparación, la naturaleza de la avería y los repuestos utilizados para su 

reparación.  

El Libro de registro y la base de datos, en el formato que CANTUR, S.A. establezca, serán 

propiedad de CANTUR, S.A. 

 

C.7.- Gestión Estadística 

Con el objeto de permitir la gestión estadística de datos, el Adjudicatario realizará un 

registro informático de toda la información obtenida en las labores del Servicio Técnico Integral. 

Posteriormente, lo remitirá a CANTUR, S.A., en el formato y con la frecuencia establecida por 

CANTUR, S.A. 

Así mismo, también se procederá a la gestión estadística del tiempo de funcionamiento de 

la instalación, bien sea en bombeo de agua como en fabricación de nieve, así como de las franjas 

horarias en que se lleva a cabo cada tarea. 

 

C.8.-  Información a presentar por el Adjudicatario 

El Adjudicatario propondrá unos modelos de informes para su posterior revisión y 

aprobación por parte CANTUR, S.A. 

La información mínima a enviar por el Adjudicatario a CANTUR, S.A. constará de: 

- Un informe al inicio de los trabajos del Servicio Técnico Integral, en el que conste el 

nombramiento del Director del Servicio Técnico y el Jefe de Planta, con la descripción del 

resto del personal que completará el equipo humano del Adjudicatario. En dicho informe se 

recogerá un anexo a modo de inventario con los medios materiales de que se dispondrá. 
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- Durante la Temporada de Esquí: un informe mensual de control del sistema, en el que se 

reflejen las incidencias en el normal funcionamiento y los mantenimientos realizados. 

Además en él se recogerán los datos relativos a los consumos eléctricos del total del 

sistema de innivación, incluyendo totales mensuales, promedios, máximos y mínimos del 

mes. Los informes mensuales se entregarán antes del vigésimo (20º) día del mes siguiente. 

 

- Anualmente, una vez concluya la temporada de esquí, el Adjudicatario redactará un Informe 

resumen en el que se recojan los caudales de agua y aire consumidos, el consumo 

energético del sistema, los caudales captados del río Híjar, el balance hidráulico de las 

balsas de almacenamiento, el mantenimiento preventivo y correctivo y las averías e 

incidencias de la temporada. En definitiva las circunstancias, datos e incidencias detectadas 

en el Sistema de Innivación relativas a la temporada de esquí concluida. 

 
- Anualmente, previamente al inicio de la nueva Temporada de Esquí, un Informe resumen 

en el que se recojan y describan las labores de mantenimiento y conservación realizadas 

       A j                    í    “F        T        ” (          T             E   í 

sucesivas). 

 

- Además, dos meses antes de finalizar el contrato del Servicio Técnico Integral se deberá 

presentar un inventario final de todos los equipos, repuestos, medios auxiliares, vehículos, 

etc., indicando la propiedad de los mismos. En dicho informe figurará una descriptiva del 

funcionamiento general de la instalación, del estado de los equipos electromecánicos, 

innivadores y conducciones, con una propuesta – calendario de las actuaciones de 

mantenimiento y conservación a realizar con mayor urgencia (en los seis (6) meses 

siguientes). 

 

- Informes específicos de averías y otras incidencias (al producirse la eventualidad) que  

afecten al funcionamiento normal del sistema. 

 

- Otros estudios e informes que el Adjudicatario juzgue oportuno presentar a CANTUR, S.A. 
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C.9.-   Identidad Corporativa 

En el caso de que el Adjudicatario quisiera instalar carteles o rótulos de señalización para la 

identificación visual corporativa de su firma, deberá solicitar la autorización escrita preceptiva de 

CANTUR, S.A. 

Los carteles o rótulos que se instalen deberán cumplir lo dispuesto por CANTUR, S.A. en 

cada caso. 

 

C.10.   Vigilancia y Limpieza 

Las operaciones de vigilancia y limpieza de los equipos de innivación, tienen por objeto 

mantener en perfecto estado de conservación y funcionamiento los mismos, liberándoles de 

incrustaciones, formación eventual de hielo, etc.   

Las limpiezas se extenderán a los elementos electromecánicos, valvulería y conducciones 

que componen el sistema. 

Será por cuenta de CANTUR, S.A. la limpieza ordinaria de la Cinta para transporte de 

esquiadores. 

La vigilancia ordinaria del sistema se efectuará con frecuencia diaria, (o aún mayor, según 

las circunstancias puntuales meteorológicas que tengan lugar), y la limpieza con la frecuencia que 

se considere necesaria para mantener las condiciones antes expuestas y, en todo caso, cuando se 

den casos de emergencia que así lo exijan. 

Los licitadores presentarán en su oferta, una memoria explicativa del funcionamiento del 

servicio, detallando los trabajos a desarrollar, los sistemas de limpieza y maquinaria previstos, así 

como los tiempos y frecuencias previstos en la limpieza. 

 

 

C.11.   Personal mínimo a disponer por parte del Adjudicatario. 

El licitador especificará en la oferta que redacte para el concurso, el personal, con las 

categorías profesionales de su convenio colectivo, debidamente justificado, que se compromete a 

poner a disposición para el cumplimiento del contrato a su costa. Dicho personal, cuyos gastos de  
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todo tipo serán como se ha indicado a cargo del Adjudicatario, será el responsable de los trabajos 

de Gestión, Mantenimiento, Conservación y Asistencia Técnica Especializada para el óptimo 

funcionamiento del Sistema de Innivación, y por lo tanto para atender y cumplir las obligaciones 

derivadas del Bloque C: SERVICIO TÉCNICO INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN del presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La propuesta de personal destinado al Servicio Técnico Integral presentada en la oferta, 

tendrá carácter contractual.  

Además, el Adjudicatario presentará para el concurso curriculum vitae del personal directivo 

y cualificado asignado al contrato y responsable de los citados trabajos. 

El Adjudicatario, durante el período del Servicio Técnico Integral, deberá contar con el 

siguiente personal: 

1. Director del Servicio Técnico Integral 

Actuará como Representante del Adjudicatario. Será el responsable ante CANTUR, S.A. de 

la ejecución de los trabajos. Controlará en todo momento las operaciones que realice el personal a 

su cargo, con el fin de que los trabajos se desarrollen de forma satisfactoria. Será propuesto por el 

Adjudicatario y formalmente aceptado por el Director del Contrato. 

Deberá ser Ingeniero Superior Industrial (y/o técnico competente conforme a la normativa 

vigente) y poseer experiencia acreditada de más de CINCO (5) AÑOS en trabajos relacionados con 

la gestión de este tipo de contratos, y con la suficiente responsabilidad en la empresa como para 

tomar todas las decisiones referentes a la correcta consecución del contrato en los tiempos 

establecidos. 

Será el Interlocutor válido oficial entre CANTUR, S.A. y el Adjudicatario, debiendo 

pertenecer a la plantilla de éste. Su superior jerárquico será el Delegado del Adjudicatario. 

El licitador deberá presentar el curriculum vitae de esta persona junto las acreditaciones y 

titulaciones necesarias para el puesto. 

El Director del Servicio Técnico Integral no tendrá relación laboral ni jurídica de ninguna 

índole con CANTUR, S.A. durante el plazo del contrato ni al término del mismo. No será preciso que 

tenga dedicación a tiempo completo al contrato, será suficiente con que esté a disposición 

cuando las necesidades así lo requieran.  
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2. Personal adscrito al Sistema de Innivación 

 

1.1. Temporada de Esquí: 

A los efectos del Servicio Técnico Integral del Sistema de Innivación, se entenderá que este 

período es el comprendido entre el 5 de noviembre de cada año, hasta el 15 de marzo 

del año siguiente. El personal, estará a disposición durante la totalidad de este 

período, aunque tengan lugar cierres temporales de la Estación de Esquí en plena 

temporada por eventuales circunstancias meteorológicas anómalas que así lo exijan: 

tormentas extremas de nieve o situaciones prolongadas de altas temperaturas. Estará 

constituido por: 

 Un Jefe de Planta: deberá tener la titulación de al menos de Maestro Industrial en 

Electricidad / Electrónica, con experiencia mínima de DOS (2) AÑOS en el sector 

de la fabricación de nieve artificial. Durante el período de vigencia del Servicio 

Técnico Integral, instruirá a un técnico cualificado de la plantilla de CANTUR, S.A. 

al objeto de que pueda desempeñar esta labor una vez finalice dicho período. 

 

 Un Oficial de 1a (mecánico y/o eléctrico): con experiencia de al menos DOS (2) 

AÑOS en el sector de la fabricación de nieve artificial. 

El Adjudicatario deberá disponer los medios y capacidades necesarios para poder explotar 

la instalación de nieve artificial durante todos los días de la semana, con el acuerdo y 

colaboración del Director de la Estación de esquí.  

1.2.  Fuera de temporada de esquí: 

 

Se entenderá que este período tiene una duración mínima de VEINTE (20) DÍAS 

distribuidos a criterio del Adjudicatario, con la conformidad de CANTUR, S.A. durante los 

meses comprendidos entre dos temporadas de esquí sucesivas a lo largo del período del 

Servicio Técnico Integral que el Adjudicatario haya ofertado en su propuesta. Se precisará 

la participación del siguiente equipo humano: 

  Jefe de Planta: Recaerá en la misma persona que desempeña esta labor durante 

la temporada de esquí. Al concluir las labores de mantenimiento de la instalación de 

nieve, podría desarrollar otras labores especializadas en la estación. 
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 Un Oficial de 1a (mecánico y/o eléctrico): Recaerá en la misma persona que 

desempeña esta labor durante la temporada de esquí. 

3. Condiciones generales 

El Adjudicatario presentará para la aprobación por parte de CANTUR, S.A., el horario del 

personal asignado al contrato y las funciones del mismo. 

Cualquier cambio que se pretenda realizar en lo referente al personal, puestos de trabajo o 

funciones deberá ser comunicado previamente y ser aprobado por CANTUR, S.A. Si se realizase 

algún cambio sin el conocimiento de CANTUR, S.A., las posibles consecuencias que pueda tener 

las asumirá el Adjudicatario. 

La dedicación de estos trabajadores adscritos al Sistema de Innivación por el Adjudicatario 

será a tiempo completo, no pudiéndose dedicar durante su jornada laboral a otros trabajos que no 

sean objeto de este pliego. 

El personal del Adjudicatario asignado al contrato estará a disposición de CANTUR, S.A. 

para atender cualquier contingencia que pueda ocurrir en las instalaciones. 

El Jefe de Planta estará disponible las 24 horas del día (incluyendo laborables y festivos). 

Cuando el Jefe de Planta esté ausente por baja o vacaciones el Adjudicatario comunicará a 

CANTUR, S.A. su sustituto. 

CANTUR, S.A. podrá rechazar cualquier trabajador asignado al contrato si lo considera no 

apto para el desarrollo del mismo. Por otra parte, y dadas las características de los trabajos a 

realizar, se evitará en lo posible cambio de personal asignado al contrato. 

El Adjudicatario, como ya se ha citado, dispondrá de uno o varios equipos externos de 

Asistencia Técnica Especializada en producción de nieve artificial, mantenimiento electromecánico 

y de conducciones (del propio Adjudicatario o subcontratados por éste), que asistirá al personal de 

planta. 

Este equipo, además del resto de personal, podrá proponer a CANTUR, S.A. actuaciones o 

mejoras, al objeto de mejorar la calidad del servicio suministrado incluyendo la optimización del 

sistema. 

El Adjudicatario estará obligado a atender adecuadamente y a su costa, sin derecho a 

abono extraordinario por dicho concepto, las posibles bajas laborales del personal adscrito al 
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contrato y sus periodos vacacionales, debiendo comunicar al Director de la Estación de Esquí  

dichas incidencias. En cualquier caso los sustitutos tendrán la misma experiencia que los 

sustituidos siempre que sea posible. Si su formación no fuese la adecuada, se les asignarán las 

labores que estén capacitados para realizar. 

El personal que el Adjudicatario ponga a disposición para la realización de los trabajos 

correspondientes al Servicio Técnico Integral de la instalación, no tendrá relación laboral de ningún 

tipo con CANTUR, S.A. 

Serán de cuenta directa del Adjudicatario todos los devengos del personal, incluidos 

Seguros Sociales e Impuestos que regula la ordenanza laboral para su actividad, y los convenios 

colectivos en vigor, o los que se puedan aprobar durante el periodo de vigencia del Servicio 

Técnico. 

 

C.12. Incrementos de presencia de personal. 

En caso de que el normal funcionamiento de la instalación requiriese eventualmente una 

mayor presencia de personal operario o especializado, el Adjudicatario habrá de aportar, a su 

cargo, los medios adecuados para cumplir las exigencias incluidas en el presente Pliego. En el caso 

de que las incidencias proviniesen de la acción u omisión de terceras partes o de fenómenos de la 

Naturaleza extremos, la aportación de medios extraordinarios de personal, que deberá ser 

autorizado por escrito previamente por CANTUR, S.A., será retribuida por CANTUR, S.A. de 

acuerdo con la valoración aprobada por esta empresa pública. 

 

C.13.   Anomalías. 

En el caso de producirse anomalías en los procesos que no sean imputables al Servicio 

Técnico Integral (gestión, conservación y mantenimiento) de las instalaciones, el Adjudicatario 

deberá comunicar a CANTUR, S.A. las posibles alteraciones detectadas, y las acciones a adoptar 

por el Adjudicatario, así como los plazos previstos para confirmar la idoneidad de las mismas. 

En el supuesto de que la situación no se restableciese en los periodos descritos, y 

existiesen discrepancias entre el Adjudicatario y CANTUR, S.A. sobre los parámetros del proceso o 

las medidas adoptadas, CANTUR, S.A. emitirá un informe sobre actuaciones correctoras a adoptar, 
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que será de obligado cumplimiento para el Adjudicatario, el cual dispondrá de un plazo de cuarenta 

y ocho (48) horas para establecer las alegaciones oportunas. 

En ningún caso, excepto si recibiese autorización escrita en tal sentido, el Adjudicatario 

quedará eximido de cumplir los rendimientos y responsabilidades establecidas en el presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas. 

 

C.14.   Libro de Órdenes. 

En la Central de Nieve, existirá un "libro de órdenes" foliado, firmado y sellado por el 

Director de la Estación de Esquí. 

El Adjudicatario deberá cumplir cuantas instrucciones en relación con el mismo, y de 

acuerdo con el contrato que lo regula, dicte CANTUR, S.A. 

En caso de disconformidad con alguna orden, el Adjudicatario podrá recurrir dentro del 

plazo máximo de veinticuatro (24) horas ante dicho Director. 

La decisión de CANTUR, S.A. tendrá carácter ejecutivo, sin perjuicio de la interposición de 

reclamaciones ante instancias superiores y de  los  demás  derechos legales del Adjudicatario.  

 

C.15.   Mantenimiento preventivo 

En un plazo no superior a TRES (3) MESES, a contar desde el inicio de la prestación del 

servicio, el Adjudicatario presentará la documentación que servirá de base para la realización del 

Mantenimiento Preventivo de los equipos que componen el Sistema de Innivación. 

Dicha documentación constará como mínimo, de los siguientes documentos: 

a) Revisión del manual de mantenimiento que incluye: 

Ficha técnica del equipo. 

Instrucciones de Mantenimiento. 

Instrucciones de engrase y puesta a punto. 

Planos de despiece. 

 

b) Fichero informatizado formado por: 
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Ficha técnica del equipo. 

Relación de planos de despiece, instrucciones de mantenimiento y engrases. 

Registros históricos de operaciones de mantenimiento preventivo. 

 

c) Plan informatizado de Mantenimiento General, donde se recojan, para cada fecha 

de calendario y cada equipo, las operaciones de Mantenimiento Preventivo a 

efectuar. 

 

d) Plan informatizado de Engrase, Revisión de Tolerancias y Puesta a Punto General, 

donde se recojan, para cada fecha de calendario y cada equipo, las operaciones a 

efectuar. 

 

Este fichero se mantendrá en la Central de Nieve debidamente actualizado, en el formato 

que establezca CANTUR, S.A. y a disposición de los Técnicos de CANTUR, S.A. 

Con periodicidad anual se realizará una inspección acerca del estado del mantenimiento de 

las instalaciones y equipos, realizándose un informe escrito que se enviará a CANTUR, S.A. 

Especial interés se pondrá en aquellas instalaciones básicas para el funcionamiento del 

sistema (innivadores, balsas, bombas y conducciones, cinta para transporte de esquiadores) y en 

las que existan posibilidades de riesgo de corrosión, congelación o aquellas no accesibles o con 

dificultad de acceso. 

Sin perjuicio de lo anterior, las actividades de Mantenimiento Preventivo se realizarán desde 

el inicio de la prestación del servicio. 

 

C.16.   Vehículos 

Para atender las incidencias que se presenten en la Instalación, el Adjudicatario dispondrá 

por su cuenta de los vehículos que estime necesarios, si bien se estima que la dotación mínima 

debe incluir un vehículo todo – terreno y una moto de nieve. 
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C.17.   Visitas e Inspecciones 

El personal deberá atender con toda corrección a los representantes de CANTUR, S.A. 

informándole de cuantas visitas, inspecciones y trabajos se efectúen en las instalaciones, 

proporcionándoles asimismo, todos los datos o detalles que se soliciten. En el caso de falta 

reiterada de atención o de incorrección, el Adjudicatario estará obligado a la sustitución de la 

persona culpable de ellas si así lo pidiera CANTUR, S.A. Asimismo, deberá atender todas las 

visitas debidamente autorizadas. 

Cualquier visita a las instalaciones deberá estar autorizada por parte de CANTUR, S.A. 

El personal de la empresa adjudicataria, deberá atender con plena corrección a los 

visitantes debidamente autorizados, realizando las explicaciones de tipo técnico que se requiera 

cada caso. 

 

C.18.   Uniformidad del Personal 

Todo el personal de la contrata, de servicio en la Central de Nieve y demás instalaciones 

repartidas por la Estación de Esquí, cuyo mantenimiento, conservación y gestión es objeto del 

contrato, deberá actuar correctamente uniformado e identificado. 

Las características de las prendas y elementos de identificación serán previamente 

sometidas a la aprobación de CANTUR, S.A. 

El Adjudicatario proveerá al personal contratado de prendas adecuadas para el trabajo 

en entornos de climatología hostil, como es el caso de una Estación de Esquí, como cortavientos, 

polainas, raquetas, crampones, piolet, luz frontal, trajes de nieve, calzado adecuado, esquís, buzos 

de trabajo, trajes de agua de verano y de invierno, botas de agua, botas antideslizantes, chalecos, 

pantalones de trabajo, camisetas, jerséis, guantes de nieve, de cuero y de goma, etc. 

El Adjudicatario será responsable del lavado, con la frecuencia adecuada, de la ropa de 

trabajo del personal asignado al servicio. Además, el vestuario deberá renovarse en cuanto el 

deterioro sea apreciable. 

Finalmente, el Adjudicatario proveerá a su personal contratado de las EPIS necesarias y 

vigilará por su correcta utilización cuando el trabajo lo requiera. 
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C.19.   Materiales 

El Adjudicatario queda obligado a disponer en las instalaciones de todos los materiales, 

aparatos, herramientas y repuestos necesarios para el funcionamiento normal y para las 

reparaciones de rutina. 

 

C.20.   Productos fungibles 

Serán de cuenta del Adjudicatario los suministros de productos fungibles necesarios para el 

debido mantenimiento y conservación del Sistema de Innivación. 

En la Central de Nieve, el Adjudicatario reservará un espacio destinado a almacén, en el 

que deberá haber un stock suficiente para hacer frente a cualquier eventualidad que se pueda 

presentar en la entrega de productos por los respectivos abastecedores. 

 

C.21.   Inventarios 

Al comienzo de la prestación del servicio se procederá por parte de CANTUR, S.A. y por 

parte del Adjudicatario a redactar un inventario contradictorio de los materiales, aparatos,  

herramientas, repuestos, documentación y restantes elementos que existan en la Central de Nieve 

y demás instalaciones complementarias del Sistema de Innivación. Será obligación del 

adjudicatario la actualización del inventario. 

 

C.22.   Reposición del inventario 

El Adjudicatario repondrá cuantos elementos incluidos en el inventario se consuman, 

deterioren o desaparezcan, manteniéndolo al día y dando cuenta de toda baja o reposición. 

Además, el Adjudicatario, podrá aumentar a su costa, el número y clase de repuestos si lo 

considera conveniente, para el buen funcionamiento de las instalaciones, incluyéndose también 

estos materiales en el inventario. 
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C.23.   Averías 

Toda avería o anomalía detectada que pudiera afectar a los rendimientos de producción de 

la Central de Nieve y los innivadores o en el caudal o calidad de la nieve artificial producida, será 

comunicada fehacientemente por el Adjudicatario a CANTUR, S.A. Esta comunicación se realizará 

de inmediato cuando afecte a la cantidad o calidad de nieve producida, sin perjuicio de que se 

proceda inmediatamente por el Adjudicatario a la correspondiente corrección o reparación, a su 

costa. 

 

C.24.   Reparación de averías 

El Adjudicatario deberá reparar a su costa y rápidamente cuantos desperfectos y averías se 

produzcan en las instalaciones, incluyendo las que se deban a corrosión, abrasión y/o congelación. 

Siempre que sea posible, las reparaciones se harán en las instalaciones, excepto aquellas 

de especial importancia que requieran la sustitución de elementos complejos o el traslado de los 

elementos averiados a taller. 

En cualquier caso, se procederá con la máxima rapidez, recurriendo cuando haya lugar, a 

talleres especializados y de acreditada solvencia. 

 

C.25.   Plazos de reparación 

Se hará la distinción entre averías críticas: aquellas que afecten al funcionamiento total de 

la instalación e impidan la producción de nieve, y averías parciales: aquellas que afecten a uno o 

varios elementos de la instalación (válvulas, bombas, sensores, innivadores, etc.), que impidan el 

funcionamiento de dichos elementos en particular, pero que permitan que el resto de la instalación 

opere en parámetros normales de funcionamiento.  

Las reparaciones de elementos de la Central de Nieve que impidan la continuidad de 

funcionamiento normal de ésta, (averías críticas) se harán de forma inmediata y en todo caso 

deberán ser subsanadas en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas.  
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La reparación de los elementos averiados en las instalaciones, (averías parciales) se 

llevarán a cabo en el menor plazo posible, con sujeción en todo caso a los criterios siguientes: 

a) En los casos que exista un elemento de reserva, tres (3) días. 

b) En los casos en que, sin existir un elemento de reserva, puede efectuarse la función 

prevista por aumento del periodo de funcionamiento o sobrecarga no superior al 25% de la de 

diseño de los elementos similares en paralelo al averiado, una (1) semana. 

En el caso anterior, cuando la sobrecarga sea superior al 25 %, 48 horas. 

Si se trata de elementos disponibles en el mercado y no puede repararse en el plazo citado, 

serán reemplazados de manera provisional por otros similares, en tanto se repara el averiado, 

previa conformidad de CANTUR, S.A. y a cargo del Adjudicatario. 

Si hubiera imposibilidad de reparar o sustituir la máquina averiada en el plazo citado, el 

Adjudicatario se atendrá estrictamente a lo que CANTUR, S.A. ordene, procediendo en todo caso 

con la mayor diligencia. 

 

C.26.   Repuestos 

En las reparaciones y actividades del mantenimiento preventivo o correctivo se utilizarán 

exclusivamente repuestos originales. 

La sustitución de elementos se someterá a la consideración de CANTUR, S.A., quien 

emitirá un dictamen sobre la conveniencia o no de proceder a la misma, sin que ello suponga 

eximente alguno para el Adjudicatario, como único responsable de la misma. 

 

C.27.   Cuadros Eléctricos y suministro eléctrico. 

En el caso de efectuar reparaciones en los cuadros eléctricos y/o CCM que supongan 

modificaciones temporales respecto a la situación original, se comunicará la actuación a CANTUR, 

S.A. para su comprobación y posterior inclusión en el Manual de Operación y Mantenimiento, 

cuando sean definitivas. 
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El coste del suministro de energía eléctrica correrá a cargo de CANTUR, si bien, el 

funcionamiento de la instalación se llevará a cabo en la medida de lo posible en aquellos periodos 

donde la energía tiene un menor coste.  

 

C.28.   Paralizaciones 

En caso de paralización total del Sistema de Innivación, por causas no imputables al 

Adjudicatario, éste último no incurrirá en responsabilidad alguna, si bien propondrá a CANTUR, 

S.A., todas aquellas medidas, reparaciones o soluciones que a su juicio, deberían llevarse a cabo 

para subsanar las causas de la citada paralización a la menor brevedad posible. Para este fin, el 

Adjudicatario pondrá a disposición de CANTUR, S.A., su personal técnico para colaborar en la 

medida de lo posible en la resolución del problema. 

La determinación de causa no imputable al Adjudicatario será por Avería de fuerza mayor: 

rayo, interrupción en suministro eléctrico, desprendimientos de tierras que afecten a las 

conducciones de suministro de caudales o cualquier otro, que impidiese el funcionamiento de la 

Instalación. 

No se considerarán como causas no imputables al adjudicatario las averías o roturas en 

equipos electromecánicos (bombas, valvulería, etc.), innivadores y en las conducciones de 

suministro de caudales de agua, aire o eléctricas,  motivadas por falta de atención, conservación o 

mantenimiento en las mismas. 

 

C.29.   Mejoras propuestas por el Adjudicatario 

El Adjudicatario podrá proponer toda clase de mejoras a su costa durante la vigencia del 

contrato, y CANTUR, S.A. será libre de aceptarlas o no. 

En el caso de su aceptación, no producirán modificación respecto al importe del contrato 

abonado al Adjudicatario, aun cuando den lugar a economías en los gastos de gestión, 

mantenimiento, y conservación. 
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C.30. Mejoras propuestas por CANTUR, S.A. 

CANTUR, S.A. podrá establecer mejoras o ampliaciones a su costa, sea en beneficio de la 

ampliación de la cobertura de pistas innivadas, eficiencia en la producción de nieve o de la 

economía de operación de las instalaciones. 

Cuando resultado de la puesta en práctica de las mismas, se produzca un aumento o una 

reducción sensibles en los costes de gestión, mantenimiento o conservación de las instalaciones, 

serán estudiados contradictoriamente con el Adjudicatario y su importe (en caso de aumento) se 

abonará al mismo en las condiciones que en ese momento se pacten, pasando a tener carácter 

contractual. 

En este caso, CANTUR, S.A. queda en total libertad para efectuar las mejoras o 

ampliaciones por medio del Adjudicatario o por cualquier otro sistema. 

 

C.31.   Paradas 

Si durante el plazo de validez del contrato, CANTUR, S.A. efectúa modificación o 

ampliación en el Sistema de Innivación e interfiere total o parcialmente su funcionamiento, el 

Director de la Estación habrá de establecer detallada e inequívocamente, por escrito, las 

instrucciones de operación a las que el Adjudicatario deberá ajustar su actuación. 

Si la parada fuera total se aplicará lo establecido en el punto C.28. Paralizaciones, para el 

caso de paralización total por causas no imputables al Adjudicatario. En ese caso se suspendería 

de forma temporal total el contrato con el Adjudicatario, en tanto en cuanto no se procediera a la 

nueva puesta en marcha de la instalación. El Adjudicatario no tendrá derecho a indemnización 

alguna por esta causa. 

 

C.32.   Registro de modificaciones 

Toda mejora o modificación efectuada en los equipos o instalaciones quedará reflejada en 

los planos o esquemas correspondientes, además de incorporarse a los manuales de operación. 

Esta labor corresponderá al Adjudicatario a su costa, excepto si los trabajos de mejora o 

modificación fueran realizados por terceros, en cuyo caso será realizada por CANTUR, S.A. 
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C.33. Gastos por cuenta del Adjudicatario 

Además de todos los gastos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en este 

contrato, serán también de cuenta del Adjudicatario los de protección de materiales, seguridad, 

tanto de su personal y visitantes, como de equipos e instalaciones, daño o incendio, los que afecten 

a la limpieza general de la Central de Nieve, los ocasionados por la corrección de las deficiencias 

que se pongan de manifiesto en las inspecciones, ensayos y pruebas sobre la marcha de la 

instalación y el estado de sus elementos. 

El Adjudicatario deberá tener presente, al formular su oferta, todos los gastos que ocasione 

el repintado de todos los elementos metálicos que así lo precisen, y la reparación de las 

deficiencias que se observen, debidas a la corrosión, incluyendo las averías que se puedan 

producir en equipos e instalaciones por efecto del hielo. 

No será por cuenta del Adjudicatario, el abono del importe correspondiente al consumo 

energético, ni al consumo de agua potable en la instalación, la que se utilizará racionalmente. De 

igual forma, tampoco serán a cargo del Adjudicatario los gastos de telefonía, correo, mensajería, 

etc. 

 

C.34.   Penalidades por incumplimiento de las producciones de nieve artificial  

En el Apartado nº 14. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 

ESPECÍFICOS del PCP, se determinan las penalidades económicas (multas) a las que deberá 

hacer frente el Adjudicatario en el caso de que se constataran por parte del Director de la Estación 

de Esquí (CANTUR, S.A.), incumplimientos en la producción de nieve artificial (en las condiciones 

contenidas en el PBT y detalladas en la oferta) de la Instalación de nieve artificial ejecutada, 

durante la primera temporada de funcionamiento de la instalación. 

Para determinar si se está produciendo un incumplimiento en la producción de nieve 

artificial, CANTUR, S.A. con la presencia del jefe de Planta de la instalación, podrá realizar durante 

la primera temporada de funcionamiento de la misma, sin previo aviso, inspecciones y medición de 

caudales y producciones de los equipos de innivación. Para ello, el Director de la Estación, 

seleccionará una muestra representativa de al menos cuatro (4) equipos de innivación (de baja y 

alta presión) que serán evaluados. En función de las condiciones de temperatura, humedad y 
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viento aportadas por las estaciones meteorológicas de cada equipo (o por otras portátiles 

debidamente testadas), se compararán las curvas de producción garantizadas por el fabricante con 

las obtenidas de la medición realizada. El tiempo estimado para obtener el resultado de la medición 

será de al menos dos (2) horas, durante el cual las condiciones ambientales no deberán sufrir 

variaciones sensibles para que los resultados sean representativos. También podrán ser analizadas 

las calidades de la nieve producida, en comparación a las calidades garantizadas (en unas 

condiciones determinadas) por el fabricante en su propuesta. 

Se determinará que procede una penalización si sumando los valores obtenidos de las 

mediciones individuales de la muestra de equipos evaluada, se constata que la producción es 

inferior en más de un CINCO POR CIENTO (5%) a la que correspondería de la suma de la 

producciones certificadas para cada equipo de dicha muestra por el Adjudicatario en las tablas / 

gráficos de rendimiento de los mismos. Así, si se diese una disminución en la producción superior a 

un CINCO POR CIENTO (5%) se impondrá una penalización al Adjudicatario por importe de 

TREINTA MIL (30.000,00 €) EUROS por cada UNO POR CIENTO (1%) de pérdida de producción 

adicional, hasta un máximo de penalización que ascendería al DIEZ (10%) del importe del contrato. 

 

C.35.   Fin del período del Servicio Técnico Integral 

DOS (2) MESES antes de la finalización del período del Servicio Técnico Integral, el 

Adjudicatario deberá presentar un inventario final de todos los equipos, repuestos, medios 

auxiliares, vehículos, etc.,  indicando la propiedad de los mismos. En dicho informe figurará una 

descriptiva del funcionamiento general de la instalación, del estado de los equipos 

electromecánicos, innivadores y conducciones, con una propuesta – calendario de las actuaciones 

de mantenimiento y conservación a realizar con mayor urgencia (en los seis (6) meses siguientes).  

El Adjudicatario deberá acreditar el correcto funcionamiento del conjunto de la instalación, y 

particularmente de los equipos de innivación y electromecánicos, conducciones y cinta 

trasnportadora, antes de la finalización del período del Servicio Técnico Integral, debiendo si 

procede realizar las reparaciones, mantenimientos y correcciones necesarias a tal fin. 
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12. Opción de Compra 

Al finalizar el período de arrendamiento, y tal y como se indica en el PCP, CANTUR, S.A. 

podrá ejercer la Opción de Compra de los Equipos de Innivación que constituyen el Sistema de 

Innivación. Esta Opción se ejercerá de la forma y manera que se define en el citado PCP. 

 

13. Conclusión. 

Estimando que el presente Documento cumple con los supuestos que determina la 

legislación vigente, se da traslado del mismo a la Dirección General de la Sociedad, para su 

aprobación y efectos consecuentes, si procede. 

 

 

Santander, a 7 de agosto de 2014 

 

EL JEFE DEL ÁREA TÉCNICA 

 

EL I.C.C.P. DEL ÁREA TÉCNICA 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: J. Daniel Gago García 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Roberto Cayón Sañudo 

 

 

EL DIRECTOR DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ-

MONTAÑA DE ALTO CAMPOO 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: David Aja Otaola 

 


